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 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
Jalan Soekarno – Hatta, Malili  92981 Telepon/Faks: (0474) 321410   

 Email : pu@luwutimurkab.go.id  

 

SURAT PERJANJIAN 

Kontrak Harga Satuan 

Paket Pekerjaan Konstruksi 

PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 

Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak] 

 

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga 

Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........... pada hari .......... 

tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], 

berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia 

Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., antara :   

Nama : IDIYANA SARTIAN UMAR, ST  

NIP : 19830512 200902 2 008 

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Luwu Timur 

Berkedudukan di : Jl. Soekarno – Hatta Malili 

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur 

Nomor : 42/F-04/Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 

Anggaran 2022. selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”, dengan : 

Nama  : ………….. [nama wakli Penyedia] 

Jabatan : ………….. [sesuai akta notaris] 
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Berkedudukan di : ………….. [alamat Penyedia] 

Akta Notaris Nomor : ………….. [sesuai akta notaris] 

Tanggal : ………….. [tanggal penerbitan akta] 

Notaris : ………….. [nama notaris penerbit akta] 

 

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya disebut 

“Penyedia”. 

Dan dengan memperhatikan: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – 

Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi; 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia  

 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: 

 

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan; 

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini 

melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan 

Konstruksi Pembangunan Islamic Center sebagaimana diterangkan dalam dokumen 

Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”; 

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian 

profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk 

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam 

Kontrak ini; 
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(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk 

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;  

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa 

sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :  

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;  

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;  

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan 

kondisi yang terkait. 

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan 

menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 

Islamic Center dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 

Pasal 1 

ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama 

seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. 

 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA 

 

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari: 

A. PEKERJAAN PERSIAPAN : 

1. Pekerjaan Pengukuran dan Bouwplank 

2. Pembuatan Direksi Keet Ukuran 8 x 6 meter 

3. Pekerjaan Pagar Pengaman Keliling Gedung (Seng Gelombang) T = 2 m 

4. Papan Nama Proyek 

5. Mobilisasi dan Demobilisasi 

6. Biaya Penerapan SMKK 

a. Penyiapan RKK 

b. Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan 
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c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri 

d. Asuransi dan Perizinan 

e. Personel Keselamatan Konstruksi 

f. Fasilitas, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 

g. Rambu-rambu yang diperlukan 

h. Konsultansi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi 

i. Lain-lain terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi 

B. PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN/CUT AND FILL 

1. Pekerjaan Tanah dan Urugan 

2. Pekerjaan Turap dan Pondasi Bagian Depan 

C. PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR BAWAH 

1. Pekerjaan Pondasi Pile Cab/Poer 

a) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC1, Ukuran (75 x 175) cm 

b) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC2, Ukuran (175 x 175) cm 

c) Pekerjaan Pondasi Poer/Pile Cab PC3, Ukuran (260 x 260) cm 

2. Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab/Poer 

a) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC1, K3 (Dia. 60 cm, T = 80 cm) 

b) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC1, K4 Ukuran (40 x 40) cm, T = 80 

cm) 

c) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC2, K1 (Dia. 100 cm, T = 80 cm) 

d) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC2, K2 (Dia. 80 cm, T = 80 cm) 

e) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC3, K1 (Dia. 100 cm, T = 80 cm) 

f) Pekerjaan Stek Poer/Kolom Pedestal Pile Cab PC3, K3 (Dia. 60 cm, T = 80 cm) 

3. Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang 

a) Pekerjaan Pengadaan Mini Pile, Ukuran (25 x 25) cm 

b) Pekerjaan Pemancangan Tiang 

c) Pekerjaan Pemotongan dan Pengupasan Mini Pile 

4. Pekerjaan Pondasi Garis (Batu Gunung/Batu Kali) 

a) Pekerjaan Galian Tanah Pondasi 

b) Pekerjaan Urugan Tanah Kembali 
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c) Pekerjaan Pasir Urug Alas Pondasi 

d) Pekerjaan Batu Kosong 

e) Pekerjaan Pondasi Batu Gunung/Batu Kali, Campuran 1 PC : 4 PS 

D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON ATAS 

1. Pekerjaan Struktur Beton Lantai I (Satu) 

a) Pekerjaan Sloef/Tie Beam 

1) Pekerjaan Tie Beam TB1, Ukuran (35 x 70) cm 

2) Pekerjaan Tie Beam TB2, Ukuran (40 x 80) cm 

3) Pekerjaan Sloef S1, Ukuran (15 x 40) cm 

b) Pekerjaan Plat Beton Lantai, Rabat Beton tebal 10 cm 

1) Pekerjaan Timbunan Tanah Bawah Rabat Beton 

2) Pekerjaan Pemadatan 

c) Pekerjaan Kolom Utama 

1) Pekerjaan Kolom Beton K1, Ukuran Dia. 100 cm 

2) Pekerjaan Kolom Beton K2, Ukuran Dia. 80 cm 

3) Pekerjaan Kolom Beton K3, Ukuran Dia. 60 cm 

4) Pekerjaan Kolom Beton K4, Ukuran (40 x 40) cm 

2. Pekerjaan Struktur Beton Lantai II (Dua) 

a. Pekerjaan Balok Beton 

1) Pekerjaan Balok Beton Type B1, Ukuran (35 x 70) cm 

2) Pekerjaan Balok Beton Type B2, Ukuran (40 x 80) cm 

3) Pekerjaan Balok Beton Type B3, Ukuran (50 x 80) cm 

4) Pekerjaan Balok Beton Type B4, Ukuran (30 x 80) cm 

5) Pekerjaan Balok Beton Type B5, Ukuran (20 x 70) cm 

6) Pekerjaan Balok Beton Type BA, Ukuran (30 x 50) cm 

b. Pekerjaan Plat Beton 

1) Pekerjaan Plat Beton Lantai 2, Tebal 12 cm 

E. PEKERJAAN LAIN-LAIN 

1. Pekerjaan Saluran Luar 

a. U-Ditch Beton Ukuran (100 x 100 x 120) cm 
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Pasal 3 

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

 

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total 

harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga 

adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun 

kegiatan 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah  

Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung; 

(2) Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas nama 

Penyedia : ............... . 

 

Pasal 4 

PERPAJAKAN 

 

Penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, 

retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan. 

 

Pasal 5 

DOKUMEN KONTRAK 

 

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, 

Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat 

Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, 

subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana 

Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: 

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, 

Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan 

Pelaksanaan Kontrak. 

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam 

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi 

berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut : 
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a. adendum Kontrak (apabila ada); 

b. Surat Perjanjian; 

c. Surat Penawaran; 

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; 

f. spesifikasi teknis dan gambar; 

g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada 

negosiasi); dan 

h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi 

aritmatik). 

 

Pasal 6 

KEWAJIBAN PENYEDIA 

 

Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas : 

1) Pelaksanaan Kontrak; 

2) Kualitas barang/jasa; 

3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 

4) Ketepatan waktu penyerahan; 

5) Ketepatan tempat penyerahan; 

6) Timbulnya Kecelakaan, atau yang menyebabkan kematian selama masa pelaksanaan; 

dan 

7) Pelaksanaan pekerjaan terdampak akibat dari penyebaran pandemi covid 19 atau 

sejenis wabah lainnya (yang termasuk dalam kategori Bencana Non Alam) 

 

Pasal 7 

MASA KONTRAK 

 

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal 

penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; 

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal 

Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama 

Pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender; 
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(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal 

Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 

180 (seratus delapan puluh) hari kalender. 

 

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk 

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 

(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang 

sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan 

tanpa dibubuhi meterai. 

 

Untuk dan atas nama 

Penyedia............. [diisi nama badan usaha] 

 

 

 

 

 

[nama lengkap] 

[jabatan] 

Untuk dan atas nama 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Luwu Timur 

Pejabat Penandatangan Kontrak   

 

 

 

            IDIYANA SARTIAN UMAR, ST 

NIP. 19830512 200902 2 008 

 


