



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl. Soekarno - Hatta No. Telp/Fax.

MALILI, 92981

BERITA ACARA KLARIFIKASI, NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Nomor : 09 ADD/P.36/DS/UKPBJ/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini Pokja 1 UKPBJ Kab. Luwu Timur, telah melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya pada Paket Pekerjaan :

Pengawasan lanjutan Pembangunan Stadion Malili

Dengan ketentuan penyedia jasa dimaksud yakni :

Nama Penyedia Jasa Pemenang : CV. DUTA KONSTRUKSI
Alamat : Jl.Talasalapang BPH PLAZA BLOK E2, Makassar
NPWP : 02.643.101.5-805.000
Nilai Penawaran : Rp. 247.416.114,00
Nilai Penawaran Negosiasi : *Tertampilr*

Dari Hasil Negosiasi maka diperoleh hasil sebagai mana *Tertampilr*

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKJA UKPBJ 1 Kab. Luwu Timur

1. GUNAWAN WIAKSONO, S.Pt
2. Mansur, S.AN
3. ILYAS, ST
4. DAUD PARANTE, ST
5. Ma'ruf Rusin, ST

1. CV. DUTA KONSTRUKSI

MARLAN ST



 Dipindai dengan CamScanner



11

Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a subject seated at a table, looking at a video screen. A camera is positioned above the screen. A target is placed on the table. A ruler is placed on the table. A scale bar is shown at the bottom right.

Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a subject seated at a table, looking at a video screen. A camera is positioned above the screen. A target is placed on the table. A ruler is placed on the table. A scale bar is shown at the bottom right.

Product category:

