
REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA

 Nama Paket : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

 Prop / Kab / Kodya : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

Jumlah Harga

No. Divisi                     Uraian Pekerjaan

(Rupiah)

1 Umum

2 Drainase

3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik

5 Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen

6 Perkerasan Aspal

7 Struktur

9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain

  (A)    Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )

  (B)   Jumlah Total Dibulatkan (A)

  Terbilang :

Malili,                                2023

Diketahui Oleh : Penawar,

Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) PT/CV. ………………………………………………

Dinas PUPR Kab. Luwu Timur

WAHYUDDIN, ST (…………………………………..)

Nip. 19790712 201001 1 017 Direktur/Direktris



 Nama Perencanaan : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

 Prop / Kab / Kodya : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

Harga

Uraian Satuan Satuan

(Rupiah) (Rp.) (11%) (Rp.)

DIVISI 1. UMUM

1.2 Mobilisasi LS 1.00               -                                 -                               -                                

1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1 Penyiapan RKK Ls 1.00               -                                 -                               -                                

2 Sosialisasi dan Promosi Dan Pelatihan Ls 1.00               -                                 -                               -                                

3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) Ls 1.00               -                                 -                               -                                

4 Asuransi dan Perizinan Ls 1.00               -                                 -                               -                                

5 Personel K3 Konstruksi Ls 1.00               -                                 -                               -                                

6 Fasilitas sarana kesehatan Ls 1.00               -                                 -                               -                                

7 Rambu-rambu yang diperlukan Ls 1.00               -                                 -                               -                                

8 Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi Ls 1.00               -                                 -                               -                                

9 Lain-lain terkait pengendalian risiko K3 Ls 1.00               -                                 -                               -                                

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                                

DIVISI 2. DRAINASE

 -                               -                                

 -                               -                                

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                                

DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH DAN GEOSINTETIK

3.1.(1) Galian Biasa M
3

1,068.62        -                                 -                               -                                

 -                               -                                

3.1.(8) Galian Perkerasan Beraspal M
3

912.00           -                                 -                               -                                

 -                               -                                

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

RUAS 1

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR

 -                               -                                

 -                               -                                

RUAS 2

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M
3

1,080.00        -                                 -                               -                                

5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B M
3

1,440.00        -                                 -                               -                                

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

RUAS 1

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL

 -                               -                                

 -                               -                                

 -                                 -                               -                                

RUAS 2

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL

6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter 5,440.00        -                                 -                               -                                

6.5.(2) Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb) Ton 890.88           -                                 -                               -                                

6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg 115.96           -                                 -                               -                                

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                                

DIVISI  7.  STRUKTUR

 -                               -                                

7.1 (7a) Beton strukur, fc’20 MPa (Beton Plat Duicker) M
3

14.40             -                                 -                               -                                

7.3 (1) Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Kg 1,311.49        -                                 -                               -                                

7.9 (1) Pasangan Batu M
3

43.56             -                                 -                               -                                

7.10.(3a) Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis M
3

110.00           -                                 -                               -                                

RENCANA ANGGARAN BIAYA

No. Mata 

Pembayaran
Volume

Jumlah Harga Pajak Total Harga

2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M
3

       2 ,807.57                                 -

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3        1 ,755.01                                 -

3.1.(2) Galian Batu Lunak M
3

       4 ,840.18                                 -

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M
2

     2 9,702.86                                 -

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M
3

       1 ,831.16                                 -

5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B M
3

       2 ,080.82                                 -

6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter      1 0,156,56                                 -

6.5.(2) Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb) Ton        1 ,671,47                                 -

6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg           217,56

7.1 (7a) Beton strukur, fc’20 MPa (Rabat Bahu Jalan) M
3

       1 ,052.92                                 -



 Nama Perencanaan : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

 Prop / Kab / Kodya : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

Harga

Uraian Satuan Satuan

RENCANA ANGGARAN BIAYA

No. Mata 

Pembayaran
Volume

Jumlah Harga Pajak Total Harga

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                                

DIVISI  9.  PEKERJAAN  HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

 -                               -                                

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -                                

9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M
2

          6 84.23                                 -



INFORMASI  UMUM

No. U R A I A N I N F O R M A S I

1. Nomor Paket Kontrak : ………………………………………………

2. Nama Perencanaan

3. Propinsi / Kabupaten / Kotamadya : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

4. Lokasi pekerjaan Periksa lampiran

5. Kondisi jalan lama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Panjang efektif ( lihat sketsa di bawah ) Kilometer  ( Leff   = a + b )

7. Lebar jalan lama ( bahu + perkerasan + bahu ) ( 1.00 + 4.00 + 1.00 )  meter

8. Lebar Rencana ( bahu + perkerasan + bahu ) ( 1.00 + 4.00 + 1.30 )  meter

9. Penampang jalan, jenis dan volume pekerjaan pokok Lihat lampiran.

10. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 210  hari kalender

Atau : 7.00  bulan (Periode Pelaksanaan)

11. Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan  ---> L =  Kilometer 0

Perhitungan didasarkan pada sketsa di bawah ini : L = { (c+a/2)*a + (c+b/2)*b } / (a+b)

Km = a Km = b

 A  B

Base Camp --------->  

Kalkulasi Jarak Rata-Rata = 

12. Jam kerja efektif dalam 1 hari 7.0  jam

13. Asuransi, Pajak, dsb. untuk Peralatan 0.002  x  Harga Pokok Alat

14. Tingkat Suku Bunga Investasi Alat 12.50  %

15. Biaya Umum dan Keuntungan 15.00  % x Biaya Langsung

16. RINGKASAN METODE PELAKSANAAN

a. Mobilisasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kontrak.

b. Pekerjaan Tanah dilaksanakan untuk  penggalian dan pekerjaan timbunan

c. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat dilaksanakan untuk  Lapis Pondasi Aggregat

d. Pekerjaan Campuran Aspal Panas dilaksanakan untuk  Lapis Lapis antara dan Laston Lapis Aus

e. Pekerjaan Pasangan Batu dilaksanakan untuk Drainase pasangan batu dan pekerjaan pelat dek

f. Pekerjaan Pengembalian Kondisi dilaksanakan untuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Lokasi Quarry Periksa lampiran.

18 Jumlah Jembatan  =  ...................... Buah Periksa lampiran.

19 Total Bentang Jembatan  =  .................. Buah Periksa lampiran.

20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Km = c

: Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

D

C



ITEM PEMBAYARAN NO. :  1.2

JENIS PEKERJAAN :  MOBILISASI

% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK   = #DIV/0! %

Lembar 1.2-1

HARGA JUMLAH

No. U R A I A N SATUAN VOL. SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. Sewa Tanah M2

B. PERALATAN

Periksa lembar 1.2-2

C. Kantor Lapangan dan Fasilitas LS

1      Base Camp

2      Kantor

3      Barak

4      Bengkel

5      Gudang, dan lain-lain

6      Direksi Keet & Papan Proyek . . . . Include Over 

Head

 Wajib Ada 

Dilokasi 

Pekerjaan 

D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM set

1      Ruang Laboratorium (sesuai Gambar)

2      Soil & Aggregate Testing set

Compaction Test

CBR Test

Specific Gravity

Atterberg Limits

Grain Size Analysis

Field Density Test by Sand Cone Methode

Moisture Content

Abrasion of Aggregate by Los Angeles Machine

3      Bituminous Testing

Marshall Asphalt Test

Extraction Test, Centrifuge/Refflux Method

Specific Gravity for Coarse Aggregate

Specific Gravity for Fine Aggregate

Mix Air Viod Content (Accurate Method)

Core Drill

Metal Thermometer

Accessories and Tolls

Penetration Test

Softening Point

Refusal Density Compactor

4      Concrete Testing

Slump Cone 

Cylinder/Cube Mould for Compressive Strength

Beam Mould for Flexural Strength (RIGID)

Crushing Machine

5      Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium)

6      Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)

E. MOBILISASI PERSONIL

E.I. Personil Sesuai Struktur Organisasi LS

1      GS

2      Tenaga Ahli Jalan

3      Pembuatan jembatan sementara . . . . -                        

4      Kontainer Kerja . . . .

5      Mesin Las & alat Pendukung Kerja . . . .

6      Rakit peralatan - bongkar selesai pekerjaan . . . .

E.II. Personi Lainnya Set

1      Komunikasi Lapangan Lengkap Set

2      

3      

4      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas LS

G. DEMOBILISASI LS 1.0

Total Biaya Mobilisasi

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba

serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.



ITEM PEMBAYARAN NO. :  1.2

JENIS PEKERJAAN                                  :  MOBILISASI

Lembar 1.2-2

KODE HARGA JUMLAH

No. JENIS ALAT ALAT SATUAN VOL. SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

B. PERALATAN

1      ASPHALT FINISHER E02 Unit

2      EXCAVATOR 80-140 HP E10a Unit

3      MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit

4      TANDEM ROLLER 6-8 T. E17 Unit

5      TIRE ROLLER 8-10 T. E18 Unit

6      VIBRATORY ROLLER 5-8 T. E19 Unit

Total untuk Item B pada Lembar 1



Analisa El - 119

ITEM PEMBAYARAN NO. :  1.19

JENIS PEKERJAAN : Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

No. U R A I A N SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. DATA DAN ASUMSI SE Menteri No. 11 Tahun 2019

1 Pekerjaan Jalan dan Jembatan

Nilai Pekerjaan Jalan Asumsi Rp

Nilai Pekerjaan Jembatan Asumsi Rp

2 Jangka Waktu Pekerjaan Jalan Merujuk Ke Masa Pelaksanaan Bulan

Jangka Waktu Pekerjaan Jembatan Merujuk Ke Masa Pelaksanaan Bulan

3 Penyuluhan Penanggulangan HIVAIDS Jika disebutkan dalam kontrak Org

B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja SE Menteri No. 11 Tahun 2019

1 Penyiapan RKK

a Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi Set

b Pembuatan Kartu Identitas Pekerja Lb

c Penyiapan Formulir Lb

2 Sosialisasi dan Promosi Dan Pelatihan

a Induksi K3 (Safety Induction) Org

b Pengarahan K3 (Safety briefing). 

c Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting Org

d Pelatihan K3

e P3K Org

f Bekerja Di Ketinggian Org

g Simulasi K3 Org

h Spanduk (Banner) Lbr

i Poster Lbr

j Papan Informasi K3 Buah

3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Kerja (APK)antara lains:

a Jaring pengaman (Safety Net) Sesuai kebutuhan Ls

b Tali keselamatan (Life Line) Sesuai kebutuhan Ls

c Penahan Jatuh (Safety Deck) Sesuai kebutuhan Ls

d Pagar pengaman (Guard Railling) Sesuai kebutuhan Ls

e Pembatas Area (Restricted Area) Sesuai kebutuhan Buah

Alat Pelindung Diri (APD) terdiri atas:

a Topi pelindung (Safety helmet) Pekerja, Staf, dan Tamu Buah

b Pelindung mata (Goggles, Spectacles) Sesuai Kebutuhan Psg

c Tameng muka (Face shield) Sesuai Kebutuhan Buah

d Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) Sesuai Kebutuhan Dos

e Sarung tangan (Safety gloves) Sesuai Kebutuhan Psg

f Sepatu keselamatan (Safety shoes) Pekerja, Staf, dan Tamu Psg

g Penunjang seluruh tubuh (Full bodu harness) Sesuai Kebutuhan Buah

h Rompi keselamatan (Safety vest) Sesuai Kebutuhan Buah

i Celemek (A[ron/coveralls) Sesuai Kebutuhan Buah

k Pelindung jatuh (Fall arrester) Sesuai Kebutuhan Buah

4 Asuransi dan Perizinan

a Asuransi dan Perizinan Ls

b Surat izin Laik Operasi Buah

c

d

e Perizinan terkait lingkungan kerja

5 Personel K3 Konstruksi Bulan

a Ahli K3 Risiko K3 Sedang/Tinggi Ls

b Petugas K3 Risiko K3 Kecil Ls

c Petugas tanggap darurat Ls

d Petugas P3K Ls

e Petugas Paramedis Ls

6 Fasilitas sarana kesehatan

a Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, Dll) Ls

b Ruang P3K (tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan berat badan) Ls

c Obat pengasapan LS

7 Rambu-rambu yang diperlukan

a. Rambu petuniuk; Buah

b. Rambu larangan; Buah

c. Rambu peringatan; Buah

d. Rambu kewajiban; Buah

e. Rambu informasi; Buah

f. Rambu pekerjaan sementara; Buah

g. Jalur evakuasi (Escape Route); Buah

h. Tongkat pengatur lalu lintas Buah

i. Kerucut lalu lintas (Traffic Cone); Buah

j. Lampu putar (Rofary Lamp); dan Buah

k. Lampu selang lalu lintas.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN                                                                                                            

Sertifikat Kompetensi Operator yang diterbitkan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Buah

Surat Pengesahan Organisasi K3 (P2K3), seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ls



ITEM PEMBAYARAN NO. :  1.19

JENIS PEKERJAAN : Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

SATUAN PEMBAYARAN : Lump Sum

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

No. U R A I A N SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN                                                                                                            

8 Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi

a Ahli Keselamatan terkait Jembatan OJ

b Ahli Keselamatan terkait Jalan OJ

9 Lain-lain terkait pengendalian risiko K3

a Alat pemadam api ringan (APAR) Buah

b Bendera K3 Buah

c Lampu darurat (Emergency lamp) Buah

d Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) Lb

e Program inspeksi Ls

f Pelaporan dan penyelidikan insiden Ls

g Titik Kumpul (assembly Poin) Ls

h Ambulance atau Mobil untuk angkutan ke RS Bulan

E TOTAL BIAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Catatan : 1. Perkiraan Kuantitas harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan

2. Harga perlu disesuaikan dengan harga terbaru, termasuk biaya personil

3. Yang dimaksud dengan konsultansi dengan Ahli terkait keselamatan konstruksi termasuk pakar dan praktisi



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 0 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Mandor (L03) jam

JUMLAH HARGA TENAGA   

B. BAHAN

-

JUMLAH HARGA BAHAN   

C. PERALATAN

1. Excavator (E10a) jam

2. Dump Truck (E08) jam

3. Alat Bantu Ls

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-211

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. :     2,807.57



ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.1.(1) Analisa EI-211

JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

SATUAN PEMBAYARAN : M3          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2       Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3       Kondisi Jalan   :  baik

4       Jam kerja efektif per-hari Tk jam

5       Faktor pengembangan bahan Fk -

6       Berat Isi Lepas Bil ton/m3

II. URUTAN  KERJA

1       Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator

2       Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil

galian kedalam Dump Truck

3       Dump Truck membuang material hasil galian keluar

lokasi jalan sejauh L Km

4       

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Tidak ada bahan yang diperlukan

   2. ALAT

   2.a. EXCAVATOR (E10a)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa -

Faktor konversi , kedalaman  40 %-75 %, Normal Fv

Waktu siklus Ts1 menit

- Menggali , memuat (swing 180ᵒ) T1 menit

- Lain lain T2 menit

Waktu siklus = T1 + T2 Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V  x Fb x Fa x 60 x Fk Q1 M3/Jam

Ts1  x Fv

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q1 (E10a) Jam

   2.b. DUMP TRUCK 3-4 M3 (E08)

Kaasitas bak V M3

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 Km/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 Km/Jam

Waktu  siklus  : Ts2

- Muat =   (V /Q1) x 60 T1 menit

- Waktu tempuh isi =   (L  :  v1)  x  60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong =   (L  :  v2)  x  60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 M3

 Fk x Ts2

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q2 (E08) Jam

Berlanjut ke halaman berikut

Sekelompok pekerja akan merapikan hasil galian khususnya untuk lined 

ditch



ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.1.(1) Analisa EI-211

JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

SATUAN PEMBAYARAN : M3          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.d. ALAT  BANTU

Diperlukan alat-alat bantu kecil

- Sekop

- Keranjang + Sapu

   3. TENAGA

Produksi menentukan : DUMP TRUCK Q1 M3/Jam

Produksi Galian / hari  =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 2,806.57 M3



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Tukang Batu (L02) jam

3. Mandor (L03) jam

B. BAHAN

1. Batu (M02) M3

2. Semen (PC) (M12) Kg

3. Pasir (M01) M3

C. PERALATAN

1. Conc. Mixer (E06) jam

2. Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   

Analisa EI-221

JUMLAH HARGA TENAGA   

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.2.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. :      1,755.01



ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.2.(1) Analisa EI-221

JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar

SATUAN PEMBAYARAN : M3          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Menggunakan alat (cara mekanik)

2       Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3       Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima

seluruhnya di lokasi pekerjaan

4       Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L KM

5       Jam kerja efektif per-hari Tk jam

6       Perbandingan Pasir & Semen : - Volume Semen Sm %

: - Volume Pasir Ps %

7       Perbandingan Batu & Mortar  :

- Batu Bt %

- Mortar (campuran semen & pasir) Mr %

8       Berat Jenis Bahan  :

- Pasangan Batu Dengan Mortar D1 ton/M3

- Batu D2 ton/M3

- Adukan (mortar) D3 ton/M3

- Pasir D4 ton/M3

 - Semen Portland D5 ton/M3

II. URUTAN KERJA

1       Semen, pasir dan air dicampur dan diaduk menjadi

mortar dengan menggunakan alat bantu

2       Batu dibersihkan dan dibasahi seluruh permukaannya

sebelum dipasang

3       Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Batu     -----> {(Bt x D1 x 1 M3) : D2} x 1.05 (M02) M3

1.b. Semen    ----> Sm x {(Mr x D1 x 1 M3} : D3} x 1.03

x {D5 x (1000)} (M12) Kg

1.c. Pasir    -----> Ps x {(Mr x D1 x 1 M3) : D4} x 1.05 (M01) M3

2. ALAT

2.a. CONCRETE MIXER (E06)

Kapasitas Alat V Liter

Faktor Efisiensi Alat Fa - Tabel 4 lamp. Umum

Waktu siklus   : (T1 + T2 + T3 + T4)

-  Memuat T1 menit

-  Mengaduk T2 menit

-  Menuang T3 menit

-  Menunggu, dll. T4 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam  = V x Fa x 60 Q1 M3

1000 x Ts1

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q1 (E06) jam

2.a. ALAT BANTU Lump Sum

Diperlukan  :

- Sekop

- Pacul

- Sendok Semen

- Ember Cor

- Gerobak Dorong

Berlanjut ke halaman berikut



ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.2.(1) Analisa EI-221

JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar

SATUAN PEMBAYARAN : M3          URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

3. TENAGA

Produksi Pas. Batu yang menentukan ( Prod. C. Mixer ) Q1 M3/Jam

Produksi Pasangan Batu dalam 1 hari  =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga : - Mandor M orang

- Tukang Batu Tb orang

- Pekerja P orang

Koefisien Tenaga / M3   :

-  Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) jam

-  Tukang = (Tk x Tb) : Qt (L02) jam

-  Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 1,754.45 M3



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1,068.62

JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

C. PERALATAN

1. Excavator (E10) Jam

2. Dump Truck (E08) Jam

3. Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

JUMLAH HARGA PERALATAN   

Analisa EI-311

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1) Analisa EI-311

JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa

SATUAN PEMBAYARAN : M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2       Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3       Kondisi Jalan   :  baik

4       Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

5       Faktor pengembangan bahan Fk -

6       berat volume D

II. URUTAN KERJA

1       Tanah yang dipotong umumnya berada disisi jalan

2       Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator

3       Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil

galian kedalam Dump Truck

4       Dump Truck membuang material hasil galian keluar

lokasi jalan sejauh L Km

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Tidak ada bahan yang diperlukan

   2. ALAT

   2.a. EXCAVATOR (E10a)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa

Faktor konversi , kedalaman  40 %-75 %, Normal Fv

Waktu siklus Ts1 menit

- Menggali , memuat (swing 180ᵒ) T1 menit

- Lain lain T2 menit

Waktu siklus = T1 + T2 Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V  x Fb x Fa x 60 x Fk Q1 M3/Jam

Ts1  x Fv

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q1 (E10) Jam

   2.b. DUMP TRUCK 3-4 M3 (E08)

Kapasitas bak V M3

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2 menit

- Muat =   (V/Q1) x 60 T1 menit

- Waktu tempuh isi =   (L  :  v1)  x  60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong =   (L  :  v2)  x  60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 M3/Jam 

 Fk x Ts2

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q2 (E09) Jam

2.d. ALAT  BANTU

Diperlukan alat-alat bantu kecil

- Sekop

- Keranjang

Berlanjut ke halaman berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1) Analisa EI-311

JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   3. TENAGA

Produksi menentukan : EXCAVATOR Q1 M3/Jam

Produksi Galian / hari  =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 1,068.62 M3

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



Analisa EI-3112

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : ………………………………………………

JENIS PEKERJAAN : Galian batu lunak TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN   

C. PERALATAN

1. Excavator (E10) Jam

2. Dump Truck (E09) Jam

3. Rock Drill Breaker (E37) Jam

4. Alat  bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA PERALATAN   

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. :   4,840.18



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(2) Analisa EI-3112

JENIS PEKERJAAN : Galian batu lunak

SATUAN PEMBAYARAN : M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Pekerjaan dilakukan secara manual

2       Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3       Kondisi Jalan   : baik

4       Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

5       Faktor pengembangan bahan Fk -

6       berat volume D

II. URUTAN KERJA

1       Cadas muda yg dipotong umumnya berada disisi jalan

2       Penggalian dilakukan dengan kombinasi Excavator dan Breaker untuk

uniaxial strenght 1,25 MPa - 12,5 MPa 

3       Selanjutnya dimuat ke dlm Truk 

4       Dump Truck membuang material hasil galian keluar

lokasi jalan sejauh : L Km

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Tidak ada bahan yang diperlukan

   2. ALAT

2.a EXCAVATOR (E10a)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa

Faktor konversi , kedalaman  40 %-75 %, Agak Sulit Fv

Waktu siklus Ts1 menit

- Menggali , memuat T1 menit

- Lain lain T2 menit

Waktu siklus = T1 x Fv Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V  x Fb x Fa x 60 x Fk Q1 M3/Jam

Ts1 x Fv

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q1 (E10) Jam

   2.b. DUMP TRUCK (E08)

Kapasitas bak V M3

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts1 menit

- Muat =   (V/Q1) x 60 T1 menit

- Waktu tempuh isi =   (L  :  v1)  x  60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong =   (L  :  v2)  x  60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts1 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 M3 / Jam 

 Fk x Ts1 

Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q2 (E09) Jam

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



2.c ROCK DRILL BREAKER (E37)

Diameter Breaker cm

Kapasitas Breaker V M3

Faktor Breaker Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa

Waktu siklus Ts1 menit

- Memahat T1 menit

- Lain lain T2 menit

Waktu siklus = T1 x Fv Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V  x Fb x Fa x 60 Q1 M3/Jam

Ts1 

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q1 (E37) Jam

2.d. ALAT  BANTU

Diperlukan alat-alat bantu kecil

- Sekop

- Keranjang

   3. TENAGA

Produksi menentukan : EXCAVATOR Q1 M3/Jam

Produksi Galian / hari  =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam

Berlanjut ke halaman berikut



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(2) Analisa EI-3112

JENIS PEKERJAAN : Galian batu lunak

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Volume pekerjaan  : 4,840.18 M3



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : ………………………………………………

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(8) PERKIRAAN VOL. PEK. : 912.00

JENIS PEKERJAAN : Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

C. PERALATAN

1. Concrete Cutter E76 Jam

2. Jack Hammer E26 Jam

3. Compresor E05 Jam

4. Dump Truck E09 Jam

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   

Analisa EI-318



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(8) Analisa EI-318

JENIS PEKERJAAN : Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine

SATUAN PEMBAYARAN : M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Pekerjaan dilakukan secara mekanik/manual

2       Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3       Kondisi Jalan   :  baik

4       Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

5       Faktor pengembangan bahan Fk -

6       Tebal perkerasan aspal t M

7       Berat volume perkerasan aspal (lepas) D Ton/M3

II. URUTAN KERJA

1       Perkerasan yg dibongkar umumnya adalah perkerasan jalan aspal

2       Pembongkaran dilakukan dengan Jack Hammer

dan dimuat ke dalam truck secara manual.

3       Dump Truck membuang material hasil galian keluar

lokasi jalan sejauh : L Km

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Tidak ada bahan yang diperlukan

   2. ALAT

2.a. CONCRETE CUTTER E76

Kapasitas pemotongan per jam = Volume Pemotongan V M3

Faktor efisiensi alat Fa

Kapasitas prod/jam = V x Fa Q1 M3

Koefisien alat= = 1 : Q1 E76 jam

   2.b. JACK HAMMER E26

Kapasitas bongkar bk m3/jam

Effesiensi kerja Fa

Kapa. Prod/jam = Fa x t x bk Q1 M3

Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q1 (E05/260 Jam

   2.c. DUMP TRUCK 3-4 (E09)

Kapasitas bak V M3

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2 menit

- Muat =   (V/Q1) x 60 T1 menit

- Waktu tempuh isi =   (L  :  v1)  x  60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong =   (L  :  v2)  x  60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q2 M3/Jam 

 Fk x Ts2

Koefisien Alat / m3  =  1  :  Q2 (E09) Jam

Berlanjut ke halaman berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(8) Analisa EI-318

JENIS PEKERJAAN : Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   3. TENAGA

Produksi menentukan : JACK HAMMER Q2 M3/Jam

Produksi Galian / hari  =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 912.00 M3

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M2 0 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN

(Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Mandor (L02) jam

JUMLAH HARGA TENAGA   

B. BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN   

C. PERALATAN

1. Motor Grader (E13) jam

2. Tandem / Vibro Roller (E17) jam

3 Alat  Bantu Ls

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

HARGA

(Rp.)

Analisa EI-331

JUMLAH

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.3.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. :  29,702.86



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.3.(1) Analisa EI-331

JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan

SATUAN PEMBAYARAN : M2

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Pekerjaan dilaksanakan hanya pada tanah  galian

2       Pekerjaan dilakukan secara mekanis

3       Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

4       Kondisi Jalan   : jelek / belum padat

5       Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

6       Faktor Pengembangan Bahan Fk

II. URUTAN KERJA

A. Penyiapan Badan Jalan di daerah jalan

1       Motor Grader memotong permukaan sampai elevasi dan penampang 

sesuai dengan Gambar

2       Sekelompok pekerja akan membantu membersihkan top subgrade

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Tidak diperlukan bahan / material

   2. ALAT

2.a. MOTOR GRADER (E13)

Panjang operasi grader sekali jalan Lh M

Lebar Area Pengupasan w M

Lebar Efektif kerja Blade b M

Lebar overlap bo M

Faktor Efisiensi Alat Fa -

Kecepatan rata-rata alat v Km / Jam

Jumlah lintasan n lintasan

Jumlah lajur lintasan = w/(b-bo) N lajur

Waktu siklus

- Perataan 1 kali lintasan    = Lh : (v x 1000) x 60 T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts1 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = Lh x (n(b-bo)+bo) x Fa x 60 Q1 M2

      N x n x Ts1

Koefisien Alat / m2  =  1  :  Q1 (E13) Jam

2.b. VIBRO ROLLER (E19)

Kecepatan rata-rata alat v Km / jam

Lebar Area Pemadatan w M

Lebar efektif pemadatan b M

Jumlah lintasan n lintasan

Lajur lintasan = w/(b-bo) N Lajur

Lebar Overlap bo M

Faktor efisiensi alat Fa -

Kapasitas Produksi / Jam   = (b x v x 1000) x t x Fa Q2 M2

n x N

Koefisien Alat / m2  =  1  :  Q2 (E19) Jam

2.dc ALAT  BANTU

Diperlukan alat-alat bantu kecil

Sekop

Berlanjut ke halaman berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.3.(1) Analisa EI-331

JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan

SATUAN PEMBAYARAN : M2

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   3. TENAGA

Produksi menentukan : MOTOR GRADER Q1 M2/Jam

Produksi Pekerjaan / hari  =  Tk x Q1 Qt M2

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M2

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L02) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M2

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Volume pekerjaan  : 29,702,86 M2



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :  

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A TOTAL HARGA :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Mandor (L03) jam

B. BAHAN

1. Agregat A M26 M3

C. PERALATAN

1. Wheel Loader (E15) jam

2. Dump Truck (E09) jam

3. Motor Grader (E13) jam

4. Vibratory Roller (E19a) jam

5 Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-511

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. :            1,831.16



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1) Analisa EI-511

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A

SATUAN PEMBAYARAN : M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3 Kondisi existing jalan : sedang

4 Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

5 Tebal lapis agregat padat t M

6 Berat isi padat Bip ton/m3

7 Jam kerja efektif per-hari Tk jam

8 Proporsi Campuran : - Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30
25-10&10-20&20-

30 %

- Pasir Urug (PI ≤ 6%, LL ≤ 25%) PU %

9 Berat Isi Agregat (lepas) Bil ton/m3

Faktor kehilangan - Agregat A Fh1

II. URUTAN KERJA

1 Penyiapan formasi kondisi eksisting.

2 Wheel Loader memuat material Lapis Fondasi Agregat ke

dalam Dump Truck di Base Camp.

3 Dump Truck mengangkut Lapis Fondasi Agregat Kelas A dng kadar air

yg memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan Motor Grader

4 Hamparan agregat dipadatkan dengan Vibratory Roller.

5 Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan

merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu.

6 Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas, harus dipadatkan dengan

trimbis  mekanis atau pemadat lain yang disetujui.

7 Pemadatan dilanjutkan sampai seluruh lokasi terpadatkan rata.

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT, DAN TENAGA

   1. BAHAN

- Agregat A =  1 M3 x (Bip/Bil) x Fh (M26) M3

   2. ALAT

   2.a. WHEEL LOADER (E15)

Kapasitas bucket V M3

Faktor bucket Fb -

Faktor Efisiensi alat Fa -

Waktu Siklus :

- Memuat dan lain-lain Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 Q1 M3

Ts1 x Bip/Bil

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q1 (E15) jam

   2.b. DUMP TRUCK 6-8 M3 (E09)

Kapasitas bak V M3

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/jam

Waktu Siklus  :

- Waktu memuat =          V x 60/Q1 x Bil T1 menit

- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60 menit  T2 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L : v2) x 60 menit T3 menit

- lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fa x 60 Q2 M3

Ts2 x Bip/Bil

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q2 (E09) jam

Berlanjut ke hal. berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1) Analisa EI-511

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   2.c. MOTOR GRADER (E13)

Panjang hamparan Lh M

Lebar hamparan total (untuk menetukan jumlah lintasan) W M

Lebar kerja blade b M

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata alat v KM/jam

Jumlah lintasan n lintasan

Lebar Overlap bo M

Lajur lintasan (N = W/(b-bo)) N

Waktu Siklus : Ts3

- Perataan 1 lintasan  =  Lh : (v x 1000) x 60 T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts3 menit

Kap. Prod. / jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 M3

n x Ts3

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q3 (E13) jam

   2.d. VIBRATORY ROLLER (E19a)

Kecepatan rata-rata alat v KM/jam

Lebar lajur lintasan W M

Lebar roda alat pemadat b M

Lebar overlap bo M

Lebar efektif pemadatan (be =  b - bo) be M

Jumlah lintasan n lintasan

Lajur lintasan (N = W/(b-bo)) N

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kap. Prod. / jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa Q4 M3

n x N

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q4 (E19) jam

   2.e. ALAT BANTU

Diperlukan   :

- Kereta dorong

- Sekop

- Garpu

- Terpal

   3. TENAGA

Produksi menentukan : WHEEL LOADER Q4 M3/jam

Produksi agregat / hari  =  Tk x Q4 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

Berlanjut ke hal. berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1) Analisa EI-511

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3.

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Volume pekerjaan  : 1,831.16  M3



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :  

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B TOTAL HARGA :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Mandor (L03) jam

B. BAHAN

1. Aggregat B M27 M3

C. PERALATAN

1. Wheel Loader (E15) jam

2. Dump Truck (E09) jam

3. Motor Grader (E13) jam

4. Vibratory Roller (E19a) jam

5 Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-512

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. :             2,080.82



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(2) Analisa EI-512

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B

SATUAN PEMBAYARAN : M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3 Kondisi existing jalan : sedang

4 Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

5 Tebal lapis agregat padat t M

6 Berat isi padat Bip ton/m3

7 Jam kerja efektif per-hari Tk jam

8 Proporsi Campuran : - Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30
25-10&10-20&20-

30 %

- Pasir Batu (4 ≤ PI ≤10 ; LL ≤ 35 %) St %

9 Berat volume agregat (lepas) Bil ton/m3

Faktor kehilangan - Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30 Fh1

Faktor kehilangan - Pasir Batu (4 ≤ PI ≤10 ; LL ≤ 35 %) Fh2

II. URUTAN KERJA

1 Penyiapan formasi kondisi eksisting.

2 Wheel Loader memuat material Lapis Fondasi Agregat ke

dalam Dump Truck di Base Camp.

3 Dump Truck mengangkut Lapis Fondasi Agregat Kelas B dng kadar air

yg memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan Motor Grader

4 Hamparan agregat dipadatkan dengan Vibratory Roller.

5 Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan

merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu.

6 Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas, harus dipadatkan dengan

trimbis  mekanis atau pemadat lain yang disetujui.

7 Pemadatan dilanjutkan sampai seluruh lokasi terpadatkan rata.

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Agregat B =  1 M3 x (Bip/Bil) x Fh (M27) M3

   2. ALAT

   2.a. WHEEL LOADER (E15)

Kapasitas bucket V M3

Faktor bucket Fb

Faktor Efisiensi alat Fa

Waktu Siklus :

- Memuat dan lain-lain Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 Q1 M3

Ts1 x Bip/Bil

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q1 (E15) jam

   2.b. DUMP TRUCK 6-8 M3 (E09)

Kapasitas bak V M3

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/jam

Waktu Siklus  : 

- Waktu memuat    =  V x 60/Q1 x Bil T1 menit

- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60 menit    T2 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L : v2) x 60 menit T3 menit

- dan lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fa x 60 Q2 M3

Ts2 x Bip/Bil

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q2 - jam

Berlanjut ke hal. berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(2) Analisa EI-512

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   2.c. MOTOR GRADER (E13)

Panjang hamparan Lh M

Lebar hamparan total (untuk menetukan jumlah lintasan) W M

Lebar efektif kerja blade b M

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata alat v KM/jam

Jumlah lintasan n lintasan

Lebar Overlap bo M

Lajur lintasan (N = W/(b-bo)) N

Waktu Siklus : Ts3

- Perataan 1 lintasan  =  Lh : (v x 1000) x 60 T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts3 menit

Kap. Prod. / jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 M3

n x Ts3

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q3 (E13) jam

   2.d. VIBRATORY ROLLER (E19)

Kecepatan rata-rata alat v KM/jam Tabel 24. lamp umum

Lebar lajur lalu lintas W M

Lebar roda alat pemadat b M

Lebar overlap bo M Tabel 14. lamp umum

Lebar efektif pemadatan (be =  b - bo) be M

Jumlah lintasan n lintasan  4 x pp lintasan

Lajur lintasan (N = W/(b-bo)) N

Faktor Efisiensi alat Fa - Tabel 4. lamp umum

Kap. Prod. / jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa Q4 M3

n x N

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q4 (E19) jam

   2.e. ALAT BANTU  Lump Sum

Diperlukan   :

- Kereta dorong

- Sekop

- Garpu

- Terpal

   3. TENAGA

Produksi menentukan : WHEEL LOADER Q1 M3/jam

Produksi agregat / hari  =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt - jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt - jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

Berlanjut ke hal. berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(2) Analisa EI-512

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3.

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Volume pekerjaan  : 2,080.82 M3



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :  

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1,080.00

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A TOTAL HARGA :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Mandor (L03) jam

B. BAHAN

1. Agregat A M26 M3

C. PERALATAN

1. Wheel Loader (E15) jam

2. Dump Truck (E09) jam

3. Motor Grader (E13) jam

4. Vibratory Roller (E19a) jam

5 Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-511

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1) Analisa EI-511

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A

SATUAN PEMBAYARAN : M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3 Kondisi existing jalan : sedang

4 Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

5 Tebal lapis agregat padat t M

6 Berat isi padat Bip ton/m3

7 Jam kerja efektif per-hari Tk jam

8 Proporsi Campuran : - Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30
25-10&10-20&20-

30 %

- Pasir Urug (PI ≤ 6%, LL ≤ 25%) PU %

9 Berat Isi Agregat (lepas) Bil ton/m3

Faktor kehilangan - Agregat A Fh1

II. URUTAN KERJA

1 Penyiapan formasi kondisi eksisting.

2 Wheel Loader memuat material Lapis Fondasi Agregat ke

dalam Dump Truck di Base Camp.

3 Dump Truck mengangkut Lapis Fondasi Agregat Kelas A dng kadar air

yg memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan Motor Grader

4 Hamparan agregat dipadatkan dengan Vibratory Roller.

5 Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan

merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu.

6 Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas, harus dipadatkan dengan

trimbis  mekanis atau pemadat lain yang disetujui.

7 Pemadatan dilanjutkan sampai seluruh lokasi terpadatkan rata.

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT, DAN TENAGA

   1. BAHAN

- Agregat A =  1 M3 x (Bip/Bil) x Fh (M26) M3

   2. ALAT

   2.a. WHEEL LOADER (E15)

Kapasitas bucket V M3

Faktor bucket Fb -

Faktor Efisiensi alat Fa -

Waktu Siklus :

- Memuat dan lain-lain Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 Q1 M3

Ts1 x Bip/Bil

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q1 (E15) jam

   2.b. DUMP TRUCK 6-8 M3 (E09)

Kapasitas bak V M3

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/jam

Waktu Siklus  :

- Waktu memuat =          V x 60/Q1 x Bil T1 menit

- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60 menit  T2 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L : v2) x 60 menit T3 menit

- lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fa x 60 Q2 M3

Ts2 x Bip/Bil

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q2 (E09) jam

Berlanjut ke hal. berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1) Analisa EI-511

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   2.c. MOTOR GRADER (E13)

Panjang hamparan Lh M

Lebar hamparan total (untuk menetukan jumlah lintasan) W M

Lebar kerja blade b M

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata alat v KM/jam

Jumlah lintasan n lintasan

Lebar Overlap bo M

Lajur lintasan (N = W/(b-bo)) N

Waktu Siklus : Ts3

- Perataan 1 lintasan  =  Lh : (v x 1000) x 60 T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts3 menit

Kap. Prod. / jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 M3

n x Ts3

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q3 (E13) jam

   2.d. VIBRATORY ROLLER (E19a)

Kecepatan rata-rata alat v KM/jam Tabel 24. lamp umum

Lebar lajur lalu lintas W M

Lebar roda alat pemadat b M

Lebar overlap bo M Tabel 14. lamp umum

Lebar efektif pemadatan (be =  b - bo) be M

Jumlah lintasan n lintasan 2 x pp lintasan

Lajur lintasan (N = W/(b-bo)) N

Faktor Efisiensi alat Fa - Tabel 4. lamp umum

Kap. Prod. / jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa Q4 M3

n x N

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q4 (E19) jam

   2.e. ALAT BANTU  Lump Sum

Diperlukan   :

- Kereta dorong

- Sekop

- Garpu

- Terpal

   3. TENAGA

Produksi menentukan : WHEEL LOADER Q4 M3/jam

Produksi agregat / hari  =  Tk x Q4 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

Berlanjut ke hal. berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1) Analisa EI-511

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3.

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 1,080.00 M3

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :  

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1,440.00

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B TOTAL HARGA :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Mandor (L03) jam

B. BAHAN

1. Aggregat B M27 M3

C. PERALATAN

1. Wheel Loader (E15) jam

2. Dump Truck (E09) jam

3. Motor Grader (E13) jam

4. Vibratory Roller (E19a) jam

5 Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

JUMLAH HARGA PERALATAN   

Analisa EI-512

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(2) Analisa EI-512

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B

SATUAN PEMBAYARAN : M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3 Kondisi existing jalan : sedang

4 Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

5 Tebal lapis agregat padat t M

6 Berat isi padat Bip ton/m3

7 Jam kerja efektif per-hari Tk jam

8 Proporsi Campuran : - Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30
25-10&10-20&20-

30 %

- Pasir Batu (4 ≤ PI ≤10 ; LL ≤ 35 %) St %

9 Berat volume agregat (lepas) Bil ton/m3

Faktor kehilangan - Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30 Fh1

Faktor kehilangan - Pasir Batu (4 ≤ PI ≤10 ; LL ≤ 35 %) Fh2

II. URUTAN KERJA

1 Penyiapan formasi kondisi eksisting.

2 Wheel Loader memuat material Lapis Fondasi Agregat ke

dalam Dump Truck di Base Camp.

3 Dump Truck mengangkut Lapis Fondasi Agregat Kelas B dng kadar air

yg memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan Motor Grader

4 Hamparan agregat dipadatkan dengan Vibratory Roller.

5 Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan

merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu.

6 Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas, harus dipadatkan dengan

trimbis  mekanis atau pemadat lain yang disetujui.

7 Pemadatan dilanjutkan sampai seluruh lokasi terpadatkan rata.

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Agregat B =  1 M3 x (Bip/Bil) x Fh (M27) M3

   2. ALAT

   2.a. WHEEL LOADER (E15)

Kapasitas bucket V M3

Faktor bucket Fb

Faktor Efisiensi alat Fa

Waktu Siklus :

- Memuat dan lain-lain Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 Q1 M3

Ts1 x Bip/Bil

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q1 (E15) jam

   2.b. DUMP TRUCK 6-8 M3 (E09)

Kapasitas bak V M3

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/jam

Waktu Siklus  : 

- Waktu memuat    =  V x 60/Q1 x Bil T1 menit

- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60 menit    T2 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L : v2) x 60 menit T3 menit

- dan lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fa x 60 Q2 M3

Ts2 x Bip/Bil

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q2 - jam

Berlanjut ke hal. berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(2) Analisa EI-512

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   2.c. MOTOR GRADER (E13)

Panjang hamparan Lh M

Lebar hamparan total (untuk menetukan jumlah lintasan) W M

Lebar efektif kerja blade b M

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata alat v KM/jam

Jumlah lintasan n lintasan

Lebar Overlap bo M

Lajur lintasan (N = W/(b-bo)) N

Waktu Siklus : Ts3

- Perataan 1 lintasan  =  Lh : (v x 1000) x 60 T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts3 menit

Kap. Prod. / jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 M3

n x Ts3

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q3 (E13) jam

   2.d. VIBRATORY ROLLER (E19)

Kecepatan rata-rata alat v KM/jam Tabel 24. lamp umum

Lebar lajur lalu lintas W M

Lebar roda alat pemadat b M

Lebar overlap bo M Tabel 14. lamp umum

Lebar efektif pemadatan (be =  b - bo) be M

Jumlah lintasan n lintasan  4 x pp lintasan

Lajur lintasan (N = W/(b-bo)) N

Faktor Efisiensi alat Fa - Tabel 4. lamp umum

Kap. Prod. / jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa Q4 M3

n x N

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q4 (E19) jam

   2.e. ALAT BANTU  Lump Sum

Diperlukan   :

- Kereta dorong

- Sekop

- Garpu

- Terpal

   3. TENAGA

Produksi menentukan : WHEEL LOADER Q1 M3/jam

Produksi agregat / hari  =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt - jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt - jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

Berlanjut ke hal. berikut

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(2) Analisa EI-512

JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas B

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3.

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 1,440.00 M3

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

JENIS PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : Liter % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

1. Aspal Emulsi CSS-1 (M31a) Liter

atau SS-1

C. PERALATAN

1. Asp. Distributor E41 Jam

2. Compressor E05 Jam

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-611

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.1 (1) PERKIRAAN VOL. PEK. :      10,156.56



ITEM PEMBAYARAN NO.     : 6.1 (1) Analisa EI-611

JENIS PEKERJAAN             : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi

SATUAN PEMBAYARAN      : Liter

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

4      Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

5      Faktor kehilangan bahan Fh

6      Bahan :

- Kadar Residu Aspal Emulsi Ae %

7      Berat isi bahan :

- Aspal Emulsi D1 Kg / liter

8      Bahan dasar (aspal emulsi) semuanya diterima di lokasi pekerjaan

II. URUTAN KERJA

1      Aspal Emulsi dimasukkan ke dalam distributor aspal

2      Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan 

2 Air Compressor  (awal dan akhir)

3      Aspal emulsi disemprotkan dengan Asphalt Distributor ke atas permukaan  

yang akan dilapis.

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Untuk mendapatkan 1 liter Lapis Resap Pengikat Aspal Emulsi

diperlukan : ( 1 liter x Fh ) PC liter

   1.a. Aspal Emulsi =      PC (M101) Liter

Ae

   2. ALAT

   2.a. ASPHALT DISTRIBUTOR (E41)

Lebar penyemprotan b M

Kecepatan penyemprotan V Km/jam

Kapasitas pompa aspal pas liter/menit

Faktor effisiensi kerja Fa

Kadar aplikasi liter/m2

Kap. Prod. / jam = pas x Fa x 60 Q1 liter

Koefisien Alat / Ltr  =  1  :  Q1 (E41) Jam

   2.b. AIR COMPRESSOR (E05)

Kecepatan  v1 km/jam

Lebar penyemprotan b m

Faktor efisiensi alat Fa

Jumlah penyemprotan n kali

Kadar Aspal yang digunakan Kdr liter/m2

Kap. Prod. / jam = v1 x 1000 x b x Fa x Kdr / n Q2 liter

Koefisien Alat / Ltr  =  1  :  Q2 (E05) Jam

Berlanjut ke hal. berikut.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO.     : 6.1 (1) Analisa EI-611

JENIS PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi

SATUAN PEMBAYARAN : Liter

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   3. TENAGA

Produksi menentukan : AIR COMPRESSOR Q4 liter

Produksi Lapis Resap Pengikat / hari  =  Tk x Q4 Qt liter

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / liter   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / liter.

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Volume pekerjaan  : 10,156.56 Liter



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

JENIS PEKERJAAN : Bahan Anti Pengelupasan TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

1. Bahan anti pengelupasan (M66) Kg

C. PERALATAN

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-638

JUMLAH HARGA PERALATAN   

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3.(8) PERKIRAAN VOL. PEK. : 217.56



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3.(8) Analisa EI-638

JENIS PEKERJAAN : Bahan Anti Pengelupasan

SATUAN PEMBAYARAN : Kg

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

4      Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

5      Faktor kehilangan bahan Fh -

6      Bahan :

 - Bahan anti pengelupasan

 

II. URUTAN KERJA

1      Bahan anti pengelupasan ditambahkan dalam bentuk cairan di timbangan 

aspal AMP sesaat sebelum dilakukan proses pencampuran di pugmil

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Untuk mendapatkan 1 Kg Bahan Anti Pengelupasan

diperlukan : (1 liter x Fh) Pc Kg

2. ALAT

Tidak ada alat yang digunakan (E41)

3. TENAGA

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien Tenaga / Ltr     :

- Pekerja = (Tk x P) / Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) / Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / Liter

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Berlanjut ke hal. berikut.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Volume pekerjaan  : 217.56 Kg



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : ………………………………………………

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb) TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

1. Agr Pch Mesin  5-10 & 10-15 (M92) M3

2. Agr Pch Mesin 0 - 5 (M91) M3

3 Semen (M12) Kg

4 Aspal (M10) Kg

5 Asbuton B 50/30 (M161) Kg

C. PERALATAN

1. Wheel Loader E15 Jam

2. AMP E01b Jam

3. Genset E12 Jam

4. Dump Truck E09 Jam

5. Asp. Finisher E02 Jam

6. Tandem Roller E17a Jam

7 P. Tyre Roller E18 Jam

8 Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

JUMLAH HARGA PERALATAN   

Analisa EI-652

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.5.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1,671.47



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.5.(2) Analisa EI-652

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)

SATUAN PEMBAYARAN : Ton

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Kondisi existing jalan : sedang

4      Jarak rata-rata AMP ke lokasi pekerjaan L KM

5      Tebal Lapis (WMAC) padat t M

6      Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

7      Faktor kehilangan material : - Agregat Fh1 -

 - Aspal Fh2 -

8      Berat isi Agregat (padat) Bip ton/m3

9      Berat Isi Agregat (lepas) Bil ton/m3

10    Komposisi campuran WMAC-BC   :

- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 15 mm 5-10&10-15 %

- Agregat Pecah Mesin 0 - 5 mm 0-5 %

- Semen FF %

- Aspal As %

- Asbuton Butir 50/30 Asb %As

- Anti Stripping Agent Asa %As

11    Berat isi bahan :

- WMAC-BC D1 ton / M3

- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 15 mm D2 ton / M3

- Agr Pch Mesin 0 - 5 mm D3 ton / M3

12    Jarak Stock pile ke Cold Bin l km

II. URUTAN KERJA

1      Wheel Loader memuat Agregat ke dalam Cold Bin AMP.

2      Agregat, aspal, asbuton, dan bahan anti pengelupasan dicampur dan 

dipanaskan dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump Truck dan 

 diangkut ke lokasi pekerjaan.

3      Campuran panas dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan 

Tandem (awal dan akhir) & Pneumatic Tire Roller (antara).

4      Selama pemadatan, sekelompok  pekerja akan merapikan tepi hamparaan 

 dengan menggunakan Alat Bantu.

 

 

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Agr 5-10 & 10-15 = ("5-10&10-15" x Fh1) : D2 (M92) M3

1.b. Agr 0-5 = ("0-5" x Fh1) : D3 (M91) M3

1.c. Semen = (FF x Fh2) x 1000 (M12) Kg

1.d. Asbuton Butir 5/20 = (Asb x Fh2) x 1000 (M161) Kg

1.e. Aspal = (As x Fh2) x 1000 (M10) Kg

2. ALAT

2.a. WHEEL LOADER (E15)

Kapasitas bucket V M3 panduan

Faktor bucket Fb -

Faktor efisiensi alat Fa -

Waktu Siklus T1 + T2 + T3 Ts1

- Kecepatan maju rata rata Vf km/jam panduan

- Kecepatan kembali rata rata Vr km/jam panduan

- Muat ke Bin         =              (l x 60) / Vf T1 menit

- Kembali ke Stock pile   =  (l x 60) / Vr T2 menit

- Lain - lain (waktu pasti) T3 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 x Bil Q1 ton  

Ts1

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q1 (E15) Jam

Berlanjut ke hal. berikut.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.5.(2) Analisa EI-635a

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)

SATUAN PEMBAYARAN : Ton

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.b. ASPHALT MIXING PLANT (AMP) (E01a)

Kapasitas produksi V ton / Jam

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kap.Prod. / jam = V x Fa Q2 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q2 (E01a) Jam

2.c. GENERATORSET ( GENSET ) (E12)

Kap.Prod. / Jam = SAMA DENGAN AMP Q3 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q3 (E12) Jam

2.d. DUMP TRUCK (DT) (E08)

Kapasitas bak V M3

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM / Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM / Jam

Kapasitas AMP / batch Q2b ton

Waktu menyiapkan 1 batch AC-BC Tb menit

Waktu Siklus Ts2

- Mengisi Bak = (V : Q2b) x Tb T1 menit

- Angkut = (L : v1) x 60 menit T2 menit

- Tunggu + dump + Putar T3 menit

- Kembali = (L : v2) x 60 menit T4 menit

Ts2 menit

Kap.Prod. / jam = Q4 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q4 (E08) Jam

2.e. ASPHALT FINISHER  (E02)

Kecepatan menghampar V m/menit

Faktor efisiensi alat Fa -

Lebar hamparan b meter

Kap.Prod. / jam = Q5 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q5 (E02) Jam  

2.f. TANDEM ROLLER (E17b)

 Kecepatan rata-rata alat v Km / Jam

Lebar efektif pemadatan b M

Jumlah lintasan n lintasan

Lajur lintasan = w / ( b-bo ) N

Faktor Efisiensi alat Fa -

Lebar Overlap bo M

Apabila N <= 1

 Kap. Prod. / jam = (v x 1000) x b x t x Fa x D1 Q6 ton

n

Apabila N > 1

Kap. Prod. / jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x D1

n x N

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q6 (E17b) Jam

 

2.g. PNEUMATIC TIRE ROLLER (E18)

Kecepatan rata-rata v KM / jam

Lebar efektif pemadatan b M

Jumlah lintasan n lintasan

Lajur lintasan N

Lebar Overlap bo M

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kap.Prod./jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x D1 Q7 ton

n x N

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q7 (E18) Jam

 

Berlanjut ke hal. berikut.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

V x Fa x 60 x D1

Ts2

V x b x 60 x Fa x t x D1



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.5.(2) Analisa EI-635a

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)

SATUAN PEMBAYARAN : Ton

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.h. ALAT BANTU

- Rambu               

- Kereta dorong   

- Sekop                

- Garpu                

- Tongkat Kontrol ketebalan hanparan

   3. TENAGA

Produksi menentukan : A M P Q2 ton / Jam

Produksi AC-BC  Asb/ hari  =  Tk x Q2 Qt ton

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien Tenaga / ton     :

- Pekerja = (Tk x P) / Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) / Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / ton

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Volume pekerjaan  : 1,671.47 ton



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

JENIS PEKERJAAN : Bahan Anti Pengelupasan TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

 

1. Bahan anti pengelupasan (M66) Kg

C. PERALATAN

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-638

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3.(8) PERKIRAAN VOL. PEK. : 115.96



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3.(8) Analisa EI-638

JENIS PEKERJAAN : Bahan Anti Pengelupasan

SATUAN PEMBAYARAN : Kg

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

4      Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

5      Faktor kehilangan bahan Fh -

6      Bahan :

 - Bahan anti pengelupasan

 

II. URUTAN KERJA

1      Bahan anti pengelupasan ditambahkan dalam bentuk cairan di timbangan 

aspal AMP sesaat sebelum dilakukan proses pencampuran di pugmil

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Untuk mendapatkan 1 Kg Bahan Anti Pengelupasan

diperlukan : (1 liter x Fh) Pc Kg

2. ALAT

Tidak ada alat yang digunakan (E41)

3. TENAGA

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien Tenaga / Ltr     :

- Pekerja = (Tk x P) / Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) / Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / Liter

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Berlanjut ke hal. berikut.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Volume pekerjaan  : 115.96 Kg



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : ………………………………………………

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.5.(2) PERKIRAAN VOL. PEK. : 890.88

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb) TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

1. Agr Pch Mesin  5-10 & 10-15 (M92) M3

2. Agr Pch Mesin 0 - 5 (M91) M3

3 Semen (M12) Kg

4 Aspal (M10) Kg

5 Asbuton B 50/30 (M161) Kg

C. PERALATAN

1. Wheel Loader E15 Jam

2. AMP E01b Jam

3. Genset E12 Jam

4. Dump Truck E09 Jam

5. Asp. Finisher E02 Jam

6. Tandem Roller E17a Jam

7 P. Tyre Roller E18 Jam

8 Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

JUMLAH HARGA PERALATAN   

Analisa EI-652

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.5.(2) Analisa EI-652

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)

SATUAN PEMBAYARAN : Ton

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Kondisi existing jalan : sedang

4      Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

5      Tebal Lapis (WMAC) padat t M

6      Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

7      Faktor kehilangan material : - Agregat Fh1 -

 - Aspal Fh2 -

8      Berat isi Agregat (padat) Bip ton/m3

9      Berat Isi Agregat (lepas) Bil ton/m3

10    Komposisi campuran WMAC-BC   :

- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 15 mm 5-10&10-15 %

- Agregat Pecah Mesin 0 - 5 mm 0-5 %

- Semen FF %

- Aspal As %

- Asbuton Butir 50/30 Asb %As

- Anti Stripping Agent Asa %As

11    Berat isi bahan :

- WMAC-BC D1 ton / M3

- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 15 mm D2 ton / M3

- Agr Pch Mesin 0 - 5 mm D3 ton / M3

12    Jarak Stock pile ke Cold Bin l km

II. URUTAN KERJA

1      Wheel Loader memuat Agregat ke dalam Cold Bin AMP.

2      Agregat, aspal, asbuton, dan bahan anti pengelupasan dicampur dan 

dipanaskan dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump Truck dan 

 diangkut ke lokasi pekerjaan.

3      Campuran panas dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan 

Tandem (awal dan akhir) & Pneumatic Tire Roller (antara).

4      Selama pemadatan, sekelompok  pekerja akan merapikan tepi hamparaan 

 dengan menggunakan Alat Bantu.

 

 

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Agr 5-10 & 10-15 = ("5-10&10-15" x Fh1) : D2 (M92) M3

1.b. Agr 0-5 = ("0-5" x Fh1) : D3 (M91) M3

1.c. Semen = (FF x Fh2) x 1000 (M12) Kg

1.d. Asbuton Butir 50/30 = (Asb x Fh2) x 1000 (M161) Kg

1.e. Aspal = (As x Fh2) x 1000 (M10) Kg

2. ALAT

2.a. WHEEL LOADER (E15)

Kapasitas bucket V M3 panduan

Faktor bucket Fb -

Faktor efisiensi alat Fa -

Waktu Siklus T1 + T2 + T3 Ts1

- Kecepatan maju rata rata Vf km/jam panduan

- Kecepatan kembali rata rata Vr km/jam panduan

- Muat ke Bin         =              (l x 60) / Vf T1 menit

- Kembali ke Stock pile   =  (l x 60) / Vr T2 menit

- Lain - lain (waktu pasti) T3 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 x Bil Q1 ton  

Ts1

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q1 (E15) Jam

Berlanjut ke hal. berikut.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.5.(2) Analisa EI-635a

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)

SATUAN PEMBAYARAN : Ton

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.b. ASPHALT MIXING PLANT (AMP) (E01a)

Kapasitas produksi V ton / Jam

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kap.Prod. / jam = V x Fa Q2 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q2 (E01a) Jam

2.c. GENERATORSET ( GENSET ) (E12)

Kap.Prod. / Jam = SAMA DENGAN AMP Q3 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q3 (E12) Jam

2.d. DUMP TRUCK (DT) (E08)

Kapasitas bak V M3

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM / Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM / Jam

Kapasitas AMP / batch Q2b ton

Waktu menyiapkan 1 batch AC-BC Tb menit

Waktu Siklus Ts2

- Mengisi Bak = (V : Q2b) x Tb T1 menit

- Angkut = (L : v1) x 60 menit T2 menit

- Tunggu + dump + Putar T3 menit

- Kembali = (L : v2) x 60 menit T4 menit

Ts2 menit

Kap.Prod. / jam = Q4 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q4 (E08) Jam

2.e. ASPHALT FINISHER  (E02)

Kecepatan menghampar V m/menit

Faktor efisiensi alat Fa -

Lebar hamparan b meter

Kap.Prod. / jam = Q5 ton

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q5 (E02) Jam  

2.f. TANDEM ROLLER (E17b)

 Kecepatan rata-rata alat v Km / Jam

Lebar efektif pemadatan b M

Jumlah lintasan n lintasan

Lajur lintasan = w / ( b-bo ) N

Faktor Efisiensi alat Fa -

Lebar Overlap bo M

Apabila N <= 1

 Kap. Prod. / jam = (v x 1000) x b x t x Fa x D1 Q6 ton

n

Apabila N > 1

Kap. Prod. / jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x D1

n x N

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q6 (E17b) Jam

 

2.g. PNEUMATIC TIRE ROLLER (E18)

Kecepatan rata-rata v KM / jam

Lebar efektif pemadatan b M

Jumlah lintasan n lintasan

Lajur lintasan N

Lebar Overlap bo M

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kap.Prod./jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x D1 Q7 ton

n x N

Koefisien Alat/ton  = 1 : Q7 (E18) Jam

 

Berlanjut ke hal. berikut.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

V x Fa x 60 x D1

Ts2

V x b x 60 x Fa x t x D1



ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.5.(2) Analisa EI-635a

JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)

SATUAN PEMBAYARAN : Ton

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.h. ALAT BANTU

- Rambu               

- Kereta dorong   

- Sekop                

- Garpu                

- Tongkat Kontrol ketebalan hanparan

   3. TENAGA

Produksi menentukan : A M P Q2 ton / Jam

Produksi AC-BC  Asb/ hari  =  Tk x Q2 Qt ton

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien Tenaga / ton     :

- Pekerja = (Tk x P) / Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) / Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / ton

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 890.88 ton

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.1 (1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 5,440.00

JENIS PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : Liter % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) Jam

2. Mandor (L03) Jam

B. BAHAN

1. Aspal Emulsi CSS-1 (M31a) Liter

atau SS-1

C. PERALATAN

1. Asp. Distributor E41 Jam

2. Compressor E05 Jam

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-611

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   



ITEM PEMBAYARAN NO.     : 6.1 (1) Analisa EI-611

JENIS PEKERJAAN             : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi

SATUAN PEMBAYARAN      : Liter

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Menggunakan alat berat (cara mekanik)

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L KM

4      Jam kerja efektif per-hari Tk Jam

5      Faktor kehilangan bahan Fh

6      Bahan :

- Kadar Residu Aspal Emulsi Ae %

7      Berat isi bahan :

- Aspal Emulsi D1 Kg / liter

8      Bahan dasar (aspal emulsi) semuanya diterima di lokasi pekerjaan

II. URUTAN KERJA

1      Aspal Emulsi dimasukkan ke dalam distributor aspal

2      Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan 

2 Air Compressor  (awal dan akhir)

3      Aspal emulsi disemprotkan dengan Asphalt Distributor ke atas permukaan  

yang akan dilapis.

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

Untuk mendapatkan 1 liter Lapis Resap Pengikat Aspal Emulsi

diperlukan : ( 1 liter x Fh ) PC liter

   1.a. Aspal Emulsi =      PC (M101) Liter

Ae

   2. ALAT

   2.a. ASPHALT DISTRIBUTOR (E41)

Lebar penyemprotan b M

Kecepatan penyemprotan V Km/jam

Kapasitas pompa aspal pas liter/menit

Faktor effisiensi kerja Fa

Kadar aplikasi liter/m2

Kap. Prod. / jam = pas x Fa x 60 Q1 liter

Koefisien Alat / Ltr  =  1  :  Q1 (E41) Jam

   2.b. AIR COMPRESSOR (E05)

Kecepatan  v1 km/jam

Lebar penyemprotan b m

Faktor efisiensi alat Fa

Jumlah penyemprotan n kali

Kadar Aspal yang digunakan Kdr liter/m2

Kap. Prod. / jam = v1 x 1000 x b x Fa x Kdr / n Q2 liter

Koefisien Alat / Ltr  =  1  :  Q2 (E05) Jam

Berlanjut ke hal. berikut.

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO.     : 6.1 (1) Analisa EI-611

JENIS PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi

SATUAN PEMBAYARAN : Liter

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

   3. TENAGA

Produksi menentukan : AIR COMPRESSOR Q4 liter

Produksi Lapis Resap Pengikat / hari  =  Tk x Q4 Qt liter

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / liter   :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / liter.

6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 5,440.00 Liter

         URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.9.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 43.56

JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja Biasa (L01) jam

2. Tukang (L02) jam

3. Mandor (L03) jam

JUMLAH HARGA TENAGA   

B. BAHAN

1. Batu Kali (M02) M3

2. Semen (PC) (M12) Kg

3. Pasir (M01a) M3

4 Pipa PVC 2" M

JUMLAH HARGA BAHAN   

C. PERALATAN

1. Conc. Mixer (E06) jam

2. Water Tanker (E23) jam

3. Alat Bantu Ls

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-791



ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.9.(1) Analisa EI-791

JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu

SATUAN PEMBAYARAN : M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Menggunakan alat (cara mekanik)

2       Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3       Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima

seluruhnya di lokasi pekerjaan

4       Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L KM

5       Jam kerja efektif per-hari Tk jam

6       Perbandingan Pasir & Semen : - Volume Semen Sm %

: - Volume Pasir Ps %

7       Perbandingan Batu & Mortar  :

- Batu Bt %

- Mortar (campuran semen & pasir) Mr %

8       Berat Jenis Bahan  :

- Pasangan Batu Dengan Mortar D1 ton/M3

- Batu D2 ton/M3

- Adukan (mortar) D3 ton/M3

- Pasir D4 ton/M3

- Semen Portland D5 ton/M3

II. URUTAN KERJA

1       Semen, pasir dan air dicampur dan diaduk menjadi

mortar dengan menggunakan Concrete Mixer (Beton Molen)

2       Batu dibersihkan dan dibasahi seluruh permukaannya

sebelum dipasang

3       Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Batu     -----> {(Bt x D1 x 1 M3) : D2} x 1.20 (M02) M3

1.b. Semen    ----> Sm x {(Mr x D1 x 1 M3} : D3} x 1.03 (M12) M3

x {D5 x (1000)} (M12) Kg

1.c. Pasir    -----> Ps x {(Mr x D1 x 1 M3) : D4} x 1.05 (M01a) M3

2. ALAT

2.a. CONCRETE MIXER (E06)

Kapasitas Alat V liter

Faktor Efisiensi Alat Fa -

Waktu siklus   : (T1 + T2 + T3 + T4) Ts

-  Memuat T1 menit

-  Mengaduk T2 menit

-  Menuang T3 menit

-  Tunggu, dll. T4 menit

Ts menit

Kap. Prod. / jam  = V x Fa x 60 Q1 M3

1000 x Ts

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q1 (E06) jam

2.b. WATER TANK TRUCK (E23)

Volume Tanki Air V M3

Kebutuhan air / M3 beton Wc M3

Faktor Efiesiensi Alat Fa -

Kapasitas pompa air Pa liter/menit

Kap. Prod. / jam  = pa x Fa x 60 Q2 M3

1000 x Wc

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q2 (E23) jam

Berlanjut ke hal. berikut.

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



PROYEK : 7.9.(1) Analisa EI-791

JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu

SATUAN PEMBAYARAN : M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.c. ALAT BANTU

Diperlukan  :

- Sekop

- Pacul

- Sendok Semen

- Ember Cor

- Gerobak Dorong

3. TENAGA

Produksi menetukan :  Produksi Concrete Mxer Q1 M3/Jam

Produksi Pasangan Batu dengan Mortar / hari =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga : - Mandor M orang

- Tukang Batu Tb orang

- Pekerja P orang

Koefisien Tenaga / M3   :

-  Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) jam

-  Tukang = (Tk x Tb) : Qt (L02) jam

-  Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 43.56 M3

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.10.(3a) Analisa LI-7103a

JENIS PEKERJAAN : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis

SATUAN PEMBAYARAN : M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1       Pekerjaan dilakukan secara manual

2       Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3       Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis diterima

seluruhnya di lokasi pekerjaan

4       Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L KM

5       Jam kerja efektif per-hari Tk jam

6       Faktor Kehilangan Material Fh -

II. URUTAN KERJA

1       Keranjang kawat bronjong direntangkana dan dibentuk

sesuai dengan konstruksi yang diinginkan

2       Batu ditempatkan satu demi satu sehingga rongga

sesedikit mungkin

3       Anyaman kawat ditutup dan diikat

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis (M15a) Kg

1.b. Batu (M02) M3

2. ALAT

2.a. ALAT BANTU

Diperlukan  :

- Tang =  2  buah

- Pemotong kawat =  2  buah

- Palu pemecah batu =  2  buah

3. TENAGA

Produksi pekerjaan per hari Qt M3

dibutuhkan tenaga : - Mandor M orang

- Tukang Tb orang

- Pekerja P orang

Koefisien Tenaga / M3

-  Mandor =  ( M x Tk ) : Qt (L03) jam

- Tukang =  ( Tb x Tk ) : Qt (L02) jam

-  Pekerja =  ( P x Tk ) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 110.00 M3

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : …………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : ………………………………………………

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.10.(3a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 110.00

JENIS PEKERJAAN : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja Biasa (L01) jam

2. Tukang (L02) jam

3. Mandor (L03) jam

JUMLAH HARGA TENAGA   

B. BAHAN

1. Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis (M15a) Kg

2. Batu (M02) M3

JUMLAH HARGA BAHAN   

C. PERALATAN

1. Alat Bantu Ls

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa LI-7103a



Analisa El-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

JENIS PEKERJAAN :Beton struktur fc’ 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN :M3 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Tukang (L02) jam

3. Mandor (L03) jam

JUMLAH HARGA TENAGA   

B. BAHAN

1. Semen (M12) Kg

2. Pasir Beton (M01a) M3

3. Agregat Kasar (M03) M3

4. Kayu Perancah (M19) M3

5. Paku (M18) Kg

6. Air (M170) Ltr

7. Plastizier (M182) Kg

8. Plastik Cor M2

JUMLAH HARGA BAHAN   

C. PERALATAN

1. Concrete Mixer (E43) jam

2 Concrete Vibrator (E20) jam

3 Water Tang Truck (E23) jam

4 Alat Bantu Ls

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (7a) PERKIRAAN VOL. PEK. :  1,052.92



ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (7a) Analisa El-717a

JENIS PEKERJAAN :Beton struktur fc’ 20 Mpa

SATUAN PEMBAYARAN :M3

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Menggunakan alat (cara mekanik)

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima

seluruhnya di lokasi pekerjaan

4      Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L KM

5      Jam kerja efektif per-hari Tk jam

6      Perbandingan Camp. :  Semen Sm Kg/M3

:  Pasir Ps Kg/M3

:  Agregat Kasar Kr Kg/M3

:  Air W Kg/M3

:  Plasticizer Plt Kg/M3

7      Berat Isi :

-  Beton D1 T/M3

-  Semen D2 T/M3

-  Pasir D3 T/M3

-  Agregat Kasar D4 T/M3

-  Air D5 T/M3

8 Faktor kehilangan bahan :  Semen Fh1

:  Agregat/pasir beton Fh2

II. URUTAN KERJA

1      Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk

menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixer

2      Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan

3      Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Semen (PC)           = Sm x 1.03 (M12) Kg

1.b. Pasir Beton            = (Ps/1000  : D3) x 1.05 (M01a) M3

1.c. Agregat  Kasar       = (Kr/1000 : D4) x 1.05 (M03) M3

1.d. Kayu Perancah dan/atau Bekisting (M19) M3

1.e. Paku  = M19 x 12 (M18) Kg

1.f. Air = Air x Fh1 (M170) Ltr

1.g. Plastizier                    = Plt x Fh1 (M182) Kg

2. ALAT

2.a. CONCRETE MIXER; 500 L; 15 HP (E43)

Kapasitas Alat V liter

Faktor Efisiensi Alat Fa -

Waktu siklus   : (T1 + T2 + T3 + T4) Ts

-  Memuat T1 menit

-  Mengaduk T2 menit

-  Menuang T3 menit

-  Tunggu, dll. T4 menit

Ts menit

Kap. Prod. / jam  = V x Fa x 60 Q1 M3/jam

1000 x Ts

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q1 (E43) jam

2.b. CONCRETE VIBRATOR; GX 160; 5,5 HP (E20)

Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan

kapasitas produksi alat pencampur (concrete mixing plant) dibutuhkan n vib buah

Kap. Prod. / jam  = Q1 / n vib Q3 M3

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q3 (E20) jam

Berlanjut ke hal. berikut.

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (7a) Analisa El-717a

JENIS PEKERJAAN :Beton struktur fc’ 20 Mpa

SATUAN PEMBAYARAN :M3

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

2.c. WATER TANK TRUCK (E23)

Volume Tanki Air V M3

Kebutuhan air / M3 beton Wc M3

Faktor Efiesiensi Alat Fa -

Kapasitas pompa air Pa liter/menit

Kap. Prod. / jam  = pa x Fa x 60 Q3 M3

1000 x Wc

Koefisien Alat / M3   =   1  :  Q3 (E23) jam

2.d. ALAT BANTU

Alat bantu lumpsum

Palu

Alat pemotong, dlsb

3. TENAGA

Produksi Beton dalam 1 hari =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga : - Mandor M orang

- Tukang : Tb orang

Tk batu = 4

Tk Kayu = 8

- Pekerja P orang

Koefisien Tenaga / M3   :

-  Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) jam

-  Tukang = (Tk x Tb) : Qt (L02) jam

-  Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M3

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : ………………… bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Volume pekerjaan  : 1,052.92 M3



Analisa El-731

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

   ………………………………………………………………….

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 1,311.49

JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Polos BjTP 280 TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja Biasa (L01) jam

2. Tukang (L02) jam

3. Mandor (L03) jam

JUMLAH HARGA TENAGA   

B. BAHAN

1. Baja Tulangan Polos BjTP 280 (M57a) Kg

2. Kawat Beton (M14) Kg

JUMLAH HARGA BAHAN   

C. PERALATAN

1. Alat Bantu Ls

JUMLAH HARGA PERALATAN   

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.



ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (1) Analisa El-731

JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Polos BjTP 280

SATUAN PEMBAYARAN : Kg

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1      Pekerjaan dilakukan secara manual

2      Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3      Bahan dasar (besi dan kawat) diterima seluruhnya

di lokasi pekerjaan

4      Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L KM

5      Jam kerja efektif per-hari Tk jam

6      Faktor Kehilangan Besi Tulangan Fh -

II. URUTAN KERJA

1      Besi tulangan dipotong dan dibengkokkan sesuai

dengan yang diperlukan

2      Batang tulangan dipasang / disusun sesuai dengan

Gambar Pelaksanaan dan persilangannya diikat kawat

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Baja Tulangan Polos BjTP 280 = 1 x Fh (M57a) Kg

1.b. Kawat beton (M14) Kg

2. ALAT

2.a. ALAT BANTU Ls

Diperlukan  :

- Gunting Potong Baja

- Kunci Pembengkok Tulangan

- Alat lainnya

3. TENAGA

Produksi kerja satu hari Qt Kg

dibutuhkan tenaga : - Mandor M orang

- Tukang Tb orang

- Pekerja P orang

Koefisien Tenaga / Kg  :

- Mandor =  ( M x Tk ) : Qt (L03) jam

- Tukang =  ( Tb x Tk ) : Qt (L02) jam

- Pekerja =  ( P x Tk ) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / Kg

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

Volume pekerjaan  : 1,311.49 Kg.

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Kawata - Ledu - Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

PROP / KAB / KODYA : Luwu Timur, Sulawesi Selatan 

JENIS PEKERJAAN :  Marka Jalan Termoplastik TOTAL HARGA (Rp.) :

SATUAN PEMBAYARAN :  M2 % THD. BIAYA PROYEK :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja Biasa (L01) jam

3. Mandor (L03) jam

B. BAHAN

1. Cat Marka Thermoplastic (M17b) Kg 0.0000 0.00

2. Glass Bead (M34) Kg 0.0000 0.00

C. PERALATAN

1. Dump Truck (E08) Jam

1. Compressor (E05) Jam

2. Thermoplastic Road Marking Machine (E85) Jam

3. Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

E. OVERHEAD & PROFIT 15.0 %  x  D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E )

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran

berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan 

dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN

yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-921

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA PERALATAN   

JUMLAH HARGA BAHAN

ITEM PEMBAYARAN NO. : 9.2.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. :    684.23



ITEM PEMBAYARAN NO. : 9.2.(1)

JENIS PEKERJAAN :  Marka Jalan Termoplastik

SATUAN PEMBAYARAN :  M2

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI

1     Pekerjaan dilakukan secara manual

2     Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan

3     Bahan dasar (besi dan kawat) diterima seluruhnya

di lokasi pekerjaan

4     Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L KM

5     Jam kerja efektif per-hari Tk jam

6     Faktor Kehilangan Material Fh -

7     Tebal lapisan cat secara manual t mm

8     Berat Jenis Bahan Cat BJ.Cat Kg/Liter

9     Perbandingan pemakaian bahan  : - Cat C %

Panjang cat Cat m

Panjang kosong Ksg m

II. URUTAN KERJA

1     Permukaan jalan dibersihkan dari debu/kotoran

2     Cat dikeluarkan dari alat penghampar dalam kondisi panas

3     Glass Beat ditabur secara mekanis diatas cat yang baru terhampar.

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

1.a. Cat Marka Thermoplastic= 1x1x t/1000 x Fh x 1000 x Bi Cat (M17b) Kg

1.b. Glass Bead = 0,45 x Fh (M34) Kg

2. ALAT

2.a. THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE (E85)

Kecepatan bergerak bukan didorong v km/jam

Lebar penyemprotan b m

Faktor efisiensi alat Fa

Kap. Prod. / jam = (vx1000/(cat+ksg))x(cat/(cat+ksg))xcatxbxFa Q1 m2

Koefisien Alat / Ltr  =  1  :  Q1 Jam

2.b. COMPREEOR 4000-6500 L/M

Compresor digunakan untuk pemebrsihan sebelum pekerjaan marka (E05)

Pembersihan Area Permukaan V m2/Menit

Kap. Prod. / jam = V x Fa x 60 Q2 m2/Jam

Koefisien Alat / M2  =  1  :  Q2 (E05) Jam

2.c. DUMP TRUCK 4 M3 (E08)

Kapasitas bak V Ton

Faktor  efisiensi alat Fa -

Faktor Konversi asli ke lepas Fv2

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktusiklus : Ts2

- Waktu muat  = =   (V x 60)/(D x Fk x Q1) T1 menit

-  Waktu tempuh isi   = (L : v1) x 60 T2 menit

-  Waktu tempuh kosong   = (L : v2) x 60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kapasitas Produksi / Jam   = V x Fa x 60 Q3 M3

  Fv2 x Ts2

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q3 (E08) Jam

2.d. ALAT BANTU Ls

Diperlukan  :

- kuas bh

- tali pengukur roll

- sendok SEMEN bh

Berlanjut ke hal. berikut.

Analisa EI-921

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN



ITEM PEMBAYARAN NO. : 9.2.(1) Analisa EI-921

JENIS PEKERJAAN :  Marka Jalan Termoplastik

SATUAN PEMBAYARAN :  M2

Lanjutan

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

3. TENAGA

Produksi pekerjaan per hari  =  Q1 x Tk Qt M2

dibutuhkan tenaga : - Mandor M orang

- Pekerja P orang

Koefisien Tenaga / M2  :

-  Mandor =  ( M x Tk ) : Qt (L03) jam

-  Pekerja =  ( P x Tk ) : Qt (L01) jam

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT

Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA

SATUAN.

Didapat Harga Satuan Pekerjaan :

Rp.   / M2

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Masa Pelaksanaan : bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN

        URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Volume pekerjaan  : 684.23  M2



HARGA & JARAK RATA-RATA

DARI SUMBER BAHAN (QUARRY)

HARGA JARAK

No. U R A I A N SATUAN ROYALTY QUARRY KET.

(Rp) ( Km )

1. M01  -  P a s i r  Pasang M3

M01  -  P a s i r  Beton M3

2. M02  -  Batu Kali M3

M02  -  Batu Kali M3

2. M03  -  batu pecah 2/3 M3

3. M06  -  Batu Belah/Batu Quarry Besar M3

4. M07  -  G r a v e l M3

5. M10  -  Aspal Cement (Pelabuhan) KG

6. M16  -  S i r t u M3

7. M44  -  Pasir Urug M3

8 M08 - Tanah Timbun M3

9 M09 - Material Pilihan M3

Catatan : Harga Royalty sudah ditambah biaya retribusi sebesar Rp. 300,-/m3



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M01a -  Pasir Pasang

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat

2 Kondisi Jalan   :  baik

3 Jarak Quarry ke lokasi Base Camp L Km

4 Harga satuan pasir di Quarry RpM01 M3

5 Harga Satuan Dasar Excavator RpE10 Jam

6 Harga Satuan Dasar Dump Truck RpE09 Jam

7 Berat volume pasir Bil ton/m3

8 Faktor Konversi bahan (lepas ke Asli) Fk

II. URUTAN KERJA

1 Pasir digali dengan Excavator

2 Excavator sekaligus memuat pasir hasil

galian ke dalam Dump Truck

3 Dump Truck mengangkut pasir ke lokasi

Base Camp

III. PERHITUNGAN

EXCAVATOR (E10)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa -

Faktor  Konversi Galian Fa -

Waktu siklus Ts1

- Menggali / memuat T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam =

V  x Fb x Fa x 60 XFk Q1 M3 / Jam

Ts1 x Fv

Biaya Excavator / M3  =  (1 : Q1) x RpE10 Rp1 Rupiah

DUMP TRUCK (E09)

Kapasitas bak V ton

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2

 - Muat   =  (V x 60)/Q1 x Bil) T1 menit

- Waktu tempuh isi  =  (L/v1) x 60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L/v2) x 60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Bersambung  



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M01a -  Pasir Pasang

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

Lanjutan  

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

Kapasitas Produksi / Jam   =

V x Fa x 60 Q2 M3 / Jam

Ts2 x Bil

Biaya Dump Truck / M3  =  (1 : Q2) x RpE08 Rp2 Rupiah

IV. HARGA SATUAN DASAR BAHAN

DI LOKASI BASE CAMP

Harga Satuan Dasar Pasir   =

(  RpM01  +  Rp1  +  Rp2  ) M01 Rupiah

Dibulatkan   : M01 Rupiah



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M02  -  Batu Kali

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat

2 Kondisi Jalan   :  baik

3 Jarak Quarry ke Lokasi Pekerjaan L Km

4 Harga satuan batu kali di Quarry RpM02 M3

5 Harga Satuan Dasar Excavator RpE10 Jam

6 Harga Satuan Dasar Dump Truck RpE09 Jam

7 Berat volume batu kali Bil ton/m3

II. URUTAN KERJA

1 Batu kali digali dengan Excavator

2 Excavator sekaligus memuat batu kali

hasil galian ke dalam Dump Truck

3 Dump Truck mengangkut batu kali ke

lokasi pekerjaan

III. PERHITUNGAN

EXCAVATOR (E10)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa -

Waktu siklus Ts1

- Menggali / memuat T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam =

V  x Fb x Fa x 60 Q1 M3 / Jam

Ts1

Biaya Excavator / M3  =  (1 : Q1) x RpE10 Rp1 Rupiah

DUMP TRUCK (E09)

Kapasitas bak V ton

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2

 - Muat   =  (V x 60)/(Q1 x Bil) T1 menit

- Waktu tempuh isi  =  (L/v1) x 60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L/v2) x 60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Bersambung  



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M02  -  Batu Kali

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

Lanjutan  

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

Kapasitas Produksi / Jam   =

V x Fa x 60 Q2 M3 / Jam

Ts2 x Bil

Biaya Dump Truck / M3  =  (1 : Q2) x RpE08 Rp2 Rupiah

IV. HARGA SATUAN DASAR BAHAN

DI LOKASI PEKERJAAN

Harga Satuan Dasar Batu kali   =

(  RpM02  +  Rp1  +  Rp2  ) M02 Rupiah

Dibulatkan   : M02 Rupiah

ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN



Jenis : M03  -  Batu Pecah 2/3

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat

2 Kondisi Jalan   :  baik

3 Jarak Quarry ke Lokasi Pekerjaan L Km

4 Harga satuan batu kali di Quarry RpM02 M3

5 Harga Satuan Dasar Excavator RpE10 Jam

6 Harga Satuan Dasar Dump Truck RpE09 Jam

7 Berat volume batu kali Bil ton/m3

II. URUTAN KERJA

1 Batu kali digali dengan Excavator

2 Excavator sekaligus memuat batu kali

hasil galian ke dalam Dump Truck

3 Dump Truck mengangkut batu kali ke

lokasi pekerjaan

III. PERHITUNGAN

EXCAVATOR (E10)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa -

Waktu siklus Ts1

- Menggali / memuat T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam =

V  x Fb x Fa x 60 Q1 M3 / Jam

Ts1

Biaya Excavator / M3  =  (1 : Q1) x RpE10 Rp1 Rupiah

DUMP TRUCK (E09)

Kapasitas bak V ton

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2

 - Muat   =  (V x 60)/(Q1 x Bil) T1 menit

- Waktu tempuh isi  =  (L/v1) x 60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L/v2) x 60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Bersambung  



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M03  -  Batu Pecah 2/3

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

Lanjutan  

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

Kapasitas Produksi / Jam   =

V x Fa x 60 Q2 M3 / Jam

Ts2 x Bil

Biaya Dump Truck / M3  =  (1 : Q2) x RpE08 Rp2 Rupiah

IV. HARGA SATUAN DASAR BAHAN

DI LOKASI PEKERJAAN

Harga Satuan Dasar Batu kali   =

(  RpM02  +  Rp1  +  Rp2  ) M02 Rupiah

Dibulatkan   : M02 Rupiah



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M06  -  Batu Belah

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat

2 Kondisi Jalan   :   baik

3 Jarak Quarry ke Lokasi Pekerjaan L Km

4 Harga satuan batu kali di Quarry RpM06 M3

5 Harga Satuan Dasar Excavator RpE10 Jam

6 Harga Satuan Dasar Dump Truck RpE09 Jam

7 Harga Satuan Dasar Wheel Loader RpE15 Jam

8 Harga Satuan Upah Pekerja RpL01 Jam

9 Berat volume batu belah Bil ton/m3

II. URUTAN KERJA

1 Batu kali digali dengan Excavator

2 Batu kali dibelah oleh Pekerja

3 Dengan Wheel Loader batu belah dimuat

ke Dump Truck yang mengangkut batu

belah ke lokasi pekerjaan

III. PERHITUNGAN

3.a  EXCAVATOR (E10)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa -

Waktu siklus Ts1

- Menggali / memuat T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam =

V  x Fb x Fa x 60 Q1 M3 / Jam

Ts1

Biaya Excavator / M3  =  (1 : Q1) x RpE10 Rp1 Rupiah

3.b  WHEEL  LOADER (E15)

Kapasitas  Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor Efisiensi Alat Fa -

Waktu sklus Ts1

- Muat T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts1 menit

Kapasitas Produksi / Jam =

V  x  Fb x Fa x 60 Q2 M3 / Jam

Ts1

Biaya Excavator / M3  =  (1 : Q2) x RpE15 Rp2 Rupiah

Bersambung  



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M06  -  Batu Belah

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

Lanjutan  

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

3.c  DUMP TRUCK (E09)

Kapasitas bak V ton

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2

 - Muat   =  (V x 60)/(Q1 x Bil) T1 menit

- Waktu tempuh isi  =  (L/v1) x 60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L/v2) x 60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Kapasitas Produksi / Jam   =

V x Fa x 60 Q3 M3 / Jam

Ts2 x Bil

Biaya Dump Truck / M3  =  (1 : Q3) x RpE08 Rp3 Rupiah

3.d  PEKERJA

Produksi menentukan : Excavator Q1 M3 / Jam

Hasil galian batu / hari  =  Q1 x 7 Jam Qt M3 / 7 jam

Kebutuhan Pekerja P Orang

Biaya Pekerja / M3  = 

{ (7 Jam x P) : Qt } x RpL01 Rp4 Rupiah

IV. HARGA SATUAN DASAR BAHAN

DI LOKASI PEKERJAAN

Harga Satuan Dasar Batu belah   =

( RpM06 + Rp1 + Rp2 + Rp3 + Rp4 ) M06 Rupiah

Dibulatkan   : M06 Rupiah



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M07  -  Gravel

Lokasi : Quarry

Tujuan : Base Camp

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat

2 Kondisi Jalan   :   baik

3 Jarak Quarry ke Lokasi Pekerjaan L Km

4 Harga satuan Gravel di Quarry RpM07 M3

5 Harga Satuan Dasar Excavator RpE10 Jam

6 Harga Satuan Dasar Dump Truck RpE09 Jam

7 Berat volume gravel Bil ton/m3

II. URUTAN KERJA

1 Gravel digali dengan Excavator

2 Excavator sekaligus memuat gravel

hasil galian ke dalam Dump Truck

3 Dump Truck mengangkut gravel ke

lokasi pekerjaan

III. PERHITUNGAN

EXCAVATOR (E10)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa -

Waktu siklus Ts1

- Menggali / memuat T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam =

V  x Fb x Fa x 60 Q1 M3 / Jam

Ts1

Biaya Excavator / M3  =  (1 : Q1) x RpE10 Rp1 Rupiah

DUMP TRUCK (E09)

Kapasitas bak V ton

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2

 - Muat   =  (V x 60)/(Q1 x Bil) T1 menit

- Waktu tempuh isi  =  (L/v1) x 60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L/v2) x 60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Bersambung  



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M07  -  Gravel

Lokasi : Quarry

Tujuan : Base Camp

Lanjutan  

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

Kapasitas Produksi / Jam   =

V x Fa x 60 Q2 M3 / Jam

Ts2 x Bil

Biaya Dump Truck / M3  =  (1 : Q2) x RpE08 Rp2 Rupiah

IV. HARGA SATUAN DASAR BAHAN

DI LOKASI BASE CAMP

Harga Satuan Dasar Gravel   =

(  RpM07  +  Rp1  +  Rp2  ) M07 Rupiah

Dibulatkan   : M07 Rupiah



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M16 -  Sirtu

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat

2 Kondisi Jalan   :   baik

3 Jarak Quarry ke lokasi Base Camp L Km

4 Harga satuan Sirtu di Quarry RpM16 M3

5 Harga Satuan Dasar Excavator RpE10 Jam

6 Harga Satuan Dasar Dump Truck RpE09 Jam

7 Berat volume sirtu Bil ton/m3

II. URUTAN KERJA

1 Sirtu digali dengan Excavator

2 Excavator sekaligus memuat sirtu hasil

galian ke dalam Dump Truck

3 Dump Truck mengangkut sirtu ke lokasi

Base Camp

III. PERHITUNGAN

EXCAVATOR (E10)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa -

Waktu siklus Ts1

- Menggali / memuat T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam =

V  x Fb x Fa x 60 Q1 M3 / Jam

Ts1

Biaya Excavator / M3  =  (1 : Q1) x RpE10 Rp1 Rupiah

DUMP TRUCK (E09)

Kapasitas bak V ton

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2

 - Muat   =  (V x 60)/(Q1 x Bil) T1 menit

- Waktu tempuh isi  =  (L/v1) x 60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L/v2) x 60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Bersambung  



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M16 -  Sirtu

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

Lanjutan  

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

Kapasitas Produksi / Jam   =

V x Fa x 60 Q2 M3 / Jam

Ts2 x Bil

Biaya Dump Truck / M3  =  (1 : Q2) x RpE08 Rp2 Rupiah

IV. HARGA SATUAN DASAR BAHAN

DI LOKASI PEKERJAAN

Harga Satuan Dasar Sirtu   =

(  RpM16  +  Rp1  +  Rp2  ) M16 Rupiah

Dibulatkan   : M16 Rupiah



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M44 -  Pasir Urug

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat

2 Kondisi Jalan   :  baik

3 Jarak Quarry ke lokasi pekerjaan L Km

4 Harga satuan pasir urug di Quarry RpM44 M3

5 Harga Satuan Dasar Excavator RpE10 Jam

6 Harga Satuan Dasar Dump Truck RpE09 Jam

7 Berat volume pasir urug Bil ton/m3

II. URUTAN KERJA

1 pasir urug digali dengan Excavator

2 Excavator sekaligus memuat pasir urug

hasil galian ke dalam Dump Truck

3 Dump Truck mengangkut pasir urug

ke lokasi pekerjaan

III. PERHITUNGAN

EXCAVATOR (E10)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa -

Waktu siklus Ts1

- Menggali / memuat T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam =

V  x Fb x Fa x 60 Q1 M3 / Jam

Ts1

Biaya Excavator / M3  =  (1 : Q1) x RpE10 Rp1 Rupiah

DUMP TRUCK (E09)

Kapasitas bak V ton

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2

 - Muat   =  (V x 60)/(Q1 x Bil) T1 menit

- Waktu tempuh isi  =  (L/v1) x 60 T2 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L/v2) x 60 T3 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Bersambung  



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M44 -  Pasir Urug

Lokasi : Quarry

Tujuan : Lokasi Pekerjaan

Lanjutan  

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

Kapasitas Produksi / Jam   =

V x Fa x 60 Q2 M3 / Jam

Ts2 x Bil

Biaya Dump Truck / M3  =  (1 : Q2) x RpE08 Rp2 Rupiah

IV. HARGA SATUAN DASAR BAHAN

DI LOKASI PEKERJAAN

Harga Satuan Dasar pasir urug   =

(  RpM44  +  Rp1  +  Rp2  ) M44 Rupiah

Dibulatkan   : M44 Rupiah



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M1c-  Pasir Beton

Lokasi : Quarry

Tujuan : Base Camp

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

I. ASUMSI

1 Menggunakan alat berat

2 Kondisi Jalan   :   baik

3 Jarak Quarry ke lokasi pekerjaan L Km

4 Harga satuan pasir urug di Quarry RpM44 M3

5 Harga Satuan Dasar Excavator RpE10 Jam

6 Harga Satuan Dasar Dump Truck RpE09 Jam

7 Berat isi volume pasir beton Bil ton/m3

II. URUTAN KERJA

1 Pasir beton digali dengan Excavator

2 Excavator sekaligus memuat pasir beton

hasil galian ke dalam Dump Truck

3 Dump Truck mengangkut pasir beton

ke lokasi pekerjaan

III. PERHITUNGAN

EXCAVATOR (E10)

Kapasitas Bucket V M3

Faktor Bucket Fb -

Faktor  Efisiensi alat Fa -

Waktu siklus Ts1

- Menggali / memuat T1 menit

- Lain-lain T2 menit

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam =

V  x Fb x Fa x 60 Q1 M3 / Jam

Ts1

Biaya Excavator / M3  =  (1 : Q1) x RpE10 Rp1 Rupiah

DUMP TRUCK (E09)

Kapasitas bak V ton

Faktor  efisiensi alat Fa -

Kecepatan rata-rata bermuatan v1 KM/Jam

Kecepatan rata-rata kosong v2 KM/Jam

Waktu  siklus Ts2

 - Muat   =  (V x 60)/(Q1 x Bil) T1 menit

- Waktu tempuh isi  =  (L/v1) x 60 T1 menit

- Waktu tempuh kosong  =  (L/v2) x 60 T2 menit

- Lain-lain T4 menit

Ts2 menit

Bersambung  



ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN

Jenis : M1c-  Pasir Beton

Lokasi : Quarry

Tujuan : Base Camp

Lanjutan  

HARGA

No. URAIAN KODE KOEF. SATUAN SATUAN

(Rp.)

Kapasitas Produksi / Jam   =

V x Fa x 60 Q2 M3 / Jam

Ts2 x Bil

Biaya Dump Truck / M3  =  (1 : Q2) x RpE08 Rp2 Rupiah

IV. HARGA SATUAN DASAR BAHAN

DI LOKASI PEKERJAAN

Harga Satuan Dasar pasir urug   =

(  RpM44  +  Rp1  +  Rp2  ) M44 Rupiah

Dibulatkan   : M44 Rupiah



HARGA

No. U R A I A N KODE SATUAN SATUAN
KETERANGAN

( Rp.)

1 Pasir Pasang (Sedang) M01b M3

2 Pasir Beton (Kasar) M01a M3

3 Pasir Halus (untuk HRS) M01c M3

4 Pasir Urug M01d M3

5 Batu Kali / Gunung M02 M3

M02 M3

6 Agregat Pecah Kasar M03 M3

7 Agg. Halus LP A M04 M3

8 Agregat Lolos # 1 " M38 M3

9 Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5) M89a M3

10 Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5) M89b M3

11 Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5) M89c M3

12 Lolos screen2 ukuran ( 9.5 - 19,0) M89d M3

13 F i l l e r (non semen) (limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash)M05 Kg

14 Batu Belah / Kerakal M06 M3

15 G r a v e l M07 M3

16 Bahan Tanah Timbunan M08 M3

17 Bahan Pilihan M09 M3

18 Aspal M10 Kg

19 Kerosen / Minyak Tanah M11 LITER

20 Semen / PC  (50kg) - Zak

21 Semen / PC  (kg) M12 Kg

22 Besi Beton M13 Kg

23 Kawat Beton M14 Kg

24 Kawat Bronjong M15 Kg

25 S i r t u M16 M3

26 S i r t u (4 ≤ PI ≤10 ; LL ≤ 35 %) M16 M3

27 S i r t u (4 ≤ PI ≤15 ; LL ≤ 35 %) M16 M3

28 Cat Marka (Non Thermoplas) M17a Kg

M16 M3

29 Cat Marka (Thermoplastic) M17b Kg

30 P a k u M18 Kg

31 Kayu Perancah M19 M3

32 Pertamax M20 LITER

33 S o l a r M21 LITER

34 Minyak Pelumas / Oli M22 LITER

35 Plastik Filter M23 M2

36 Pipa Galvanis Dia. 1.6" M24 Batang

37 Pipa PVC type AW 2.0" M240 M'

39 Agr. Kelas A (analisis) M26 M3

41 Agr. Kelas B (analisis) M27 M3

44 Arg. Kelas S (analisis) M29 M3

45 Lapis Drainase (analisis) M3

46 Geotextile M30 M2

47 Aspal Emulsi M31 Kg

48 Gebalan Rumput M32 M2

49 Thinner M33 LITER

50 Glass Bead M34 Kg

51 Pelat Rambu (Eng. Grade) M35a BH

52 Pelat Rambu (High I. Grade) M35b BH

53 Rel Pengaman M36 M'

54 Beton Struktur Fc' 25 Mpa M37 M3

55 Baja Tulangan Polos-BjTP 280 M39a Kg

56 Baja Tulangan Sirip BjTS 280 M39b Kg

58 Chipping M41 M3

59 Chipping (kg) M41kg Kg

60 Cat M42 Kg

61 Pemantul Cahaya (Reflector) M43 Bh.

62 Pasir Urug M44 M3

71 Minyak Fluks M53 Liter

72 Bunker Oil M54 Liter

73 Asbuton Halus M55 Ton

74 Baja Prategang M56 Kg

75 Baja Tulangan M57a Kg

76 Baja Tulangan (Ulir) D39 M39c Kg

77 Baja Tulangan (Ulir) D48 M39d Kg

78 PCI Girder L=17m M58a Buah

79 PCI Girder L=21m M58b Buah

80 PCI Girder L=26m M58c Buah

81 PCI Girder L=32m M58d Buah

82 PCI Girder L=36m M58e Buah

83 PCI Girder L=41m M58f Buah

84 Beton Struktur Fc' 30 MPa M59 M3

85 Beton Struktur Fc' 15 MPa M60 M3

86 Cerucuk M61 M

87 Elastomer M62 buah

DAFTAR

HARGA DASAR SATUAN BAHAN



HARGA

No. U R A I A N KODE SATUAN SATUAN
KETERANGAN

( Rp.)

DAFTAR

HARGA DASAR SATUAN BAHAN

88 Bahan pengawet: kreosot M63 liter

89 Mata Kucing M64 buah

90 Anchorage M65 buah

91 Anti strpping agent M66 Kg

92 Bahan Modifikasi M67 Kg

93 Beton Struktur Fc' 50 MPa M68 M3

94 Beton Struktur Fc' 40 MPa M69 M3

95 Ducting (Kabel prestress) M70 M'

96 Ducting (Strand prestress) M71 M'

97 Beton Fc' 35 MPa M72 M3

98 Multipleks 12 mm M73 Lbr

120 Agregat Pecah Mesin 0-5 mm M91 M3

121 Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm M92 M3

122 Agregat Pecah Mesin 20-30 mm M93 M3

123 Joint Sealent M94 Kg

124 Cat Anti Karat M95 Kg

125 Expansion Cap M96 Kg

126 Polytene 125 mikron M97 Kg

127 Curing Compound M98 Ltr

128 Kayu Acuan M99 Kg

129 Additive M67a Kg

130 Casing M100 M2

131 Pasir Tailing M101 M3

132 Polimer M102

133 Batubara M103 kg

134 Kerb jenis 1 M104 Buah

135 Kerb jenis 2 M105 Buah

136 Kerb jenis 3 M106 Buah

137 Bahan Modifikasi M107 Kg

138 Aditif anti pengelupasan M108 Liter

139 Bahan Pengisi (Filler) Tambahan M109 Kg

140 Asbuton yang diproses M110 Kg

141 Elastomer Alam M111 Kg

142 Elastomer Sintesis M112 Kg

143 Anchorage M113 Buah

144 - hidup M114 bh

145 - mati M115 bh

146 Kabel Prategang M116 Kg

147 - Selongsong M117 M'

148 - Baja Prategang M118 Kg

149 - Grouting M119 M2

155 Cairan Perekat (Epoxy Resin) M125 Kg

156 Epoxy Bahan Penutup (sealant) M126 Kg

157 Alat Penyuntik Anti Gravitasi M127 Kg

160 Acuan/multipleks M130 M3

162 Pipa Galvanis Dia 8" M132 M

164 Baut Angkur M134 Kg

172 Kayu Kelas 1 M142 Kg

174 Timbunan/urugan Porous M144 M3

189 Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1 M31a Liter

190 Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1 M31b Liter

191 Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h M31c Liter

192 Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h M31d Liter

193 Serat Selulosa M158 KG

194 Zeolit M159 KG

195 Wax M160 KG

196 Asbuton B 5/20 M161 KG

197 CPHMA M162 Ton

198 Asbuton B 50/30 M163 KG

199 Pasir Kasar M164 M3

200 Pipa Porus diameter 5" M25a M'

201 Pipa Porus diameter 6" M25b M'

202 Pipa Porus diameter 8" M25c M'

203 Backer rod 3/8 inci M165 Kg

204 Cairan Perekat (Epoxy Resin) 2 komponen M166 Ltr

205 Semen alumina M167 Kg

206 Semen (OPC) M168 Kg

207 Pasir Kasar M134 M3

208 AK-2 (10/20) M169 M3

209 Air M170 Liter

210 Super plastiziser, maks 0,3 % Sm M171 Kg

211 curing compound (pigmen putih) M172 Ltr

212 BjTP 280 M173 Kg

213 Concrete Grouting Non srinkage HWR M174 Kg

214 Plastik membrane polyethylene 125 mikron M175 Kg

215 Mortar semen cepat mengeras (RSC) M176 Kg

216 Mortar pre-packed untuk stiching M177 Kg

217 Termoplastik (sealant tuang panas) M178 Kg

218 Backer rod 1 1/6 inci M179 M1

219 Termoseting (sealant tuang dingin) M180 Kg

220 Bahan grouting tersedia jenis preformed M181 Kg

221 Plastizier' M182 Kg

222 Rapid Setting Material (Beton Semen Fast Track < 24 jam) M183 M3



HARGA

No. U R A I A N KODE SATUAN SATUAN
KETERANGAN

( Rp.)

DAFTAR

HARGA DASAR SATUAN BAHAN

223 Thermocouple M184 Buah

224 Beton Struktur fc' 45 MPa M185 M3

225 Beton Struktur fc' 20 MPa M186 M4

226 Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) M187 Kg

227 Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) M188 Kg

228 Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)M189 Kg

229 Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)M190 Kg

230 Casing, diameter 800 mm M191 Rp/M'

231 Bahan turap kayu tanpa pengawetan M192 M3/M'

232 Berat H Beam per m' M193

233 Strand 1/2 inci M194

234 Perancah/ formwoks M195

235 Bahan Turap Kayu dengan pengawetan M196 M3/M'

236 Kreosot M197 Kg

237 Bonding Agent M198 Ltr

238 Cat dasar beton M199 Kg

239 Cat akhir protektif beton M200 Kg

240 Cat akhir dekoratif beton M201 Kg

241 Cat dasar baja M202 Kg

250 Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25 M211 Buah

255 Elektroda Las SAW M216 Kg

262 Baut dan Mur M223 Buah

265 Perkerasan beton fast track <8 jam M226 Kg

266 Silicon Seal M227 Kg

267 Karet Pengisi Sambungan Strip Seal M228 M'

268 Karet Pengisi Sambungan Compression Seal M229 M'

269 Sambungan siar muai tipe modular M230 M'

270 Sambungan siar muai tipe finger plate M231 M'

273 Landasan logam berongga (Pot Bearing) M234 Buah

274 Landasan logam jenis Spherical M235 Buah

276 Lem PVC M237 Kg

277 Tiang sandaran baja M238 M'

278 Deck Drain M239 Buah

279 Pipa PVC type AW 2.0" M240 M'

280 Pipa Baja M241 M'

281 Sambungan Pipa PVC M242 Buah

282 Sambungan Pipa Baja M243 Buah

283 Baja Tulangan (Furnished) M57b Kg

284 Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis M15a Kg

285 Bronjong dengan kawat dilapisi PVC M15b Kg

286 Turap Beton M244 Kg

287 Tiang Pancang Kayu M245 M3

288 Plat sepatu tiang pancang / plat sambung M246 Kg

289 Beton strukutr bervolome besar, fc'30 MPa M247 M3

290 Beton struktur bervolume besar, fc’25 Mpa M248 M3

291 Beton strukut bervolume besar, fc’20 MPa M249 M3

292 Beton strukutr memadat sendiri, fc'30 MPa M250 M3

293 Beton struktur memadat sendiri, fc’25 Mpa M251 M3

294 Beton strukut memadat sendiri, fc’20 MPa M252 M3

295 Beton Fc' 35 MPa M253 M3

296 BjTS 280 M254 Kg

297 Asphaltic plug M255 Kg

298 Asphaltic plug Moveable M256 Kg

299 accelerator M256 Kg

300 Insulasi M257 m2

301 Anyaman Kawat Baja Dilas M258 Kg



ITEM PEMBAYARAN :  AGREGAT KASAR & HALUS untuk bahan lapis Agregat dan lapis Aspal

JENIS PEKERJAAN :  PENGADAAN AGREGAT KASAR & HALUS

SATUAN PEMBAYARAN :  M3             URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN

I ASUMSI

1      Bahan dasar Sirtu (material Batu bercampur pasir) diterima di lokasi Alat

Pemecah Batu (di Base Camp)

2      Kegiatan dilakukan di dalam lokasi Base Camp

4      Berat Isi Bahan : - Batu / Gravel D1 Ton/M3  Berongga

- Pasir D2 Ton/M3  Berongga

- Batu Pecah D3 Ton/M3  Berongga

5      Harga Satuan Bahan Dasar    : - Batu Kali Rp1 Rp./M3

- Sirtu Rp2 Rp./M3

6      Biaya Operasi Alat : - Pemecah Batu (Stone Crusher) Rp3 Rp./Jam

- Wheel Loader Rp4 Rp./Jam

7      Kapasitas Alat : - Pemecah Batu (Stone Crusher) Cp1 Ton/Jam

- Wheel Loader Cp2 M3  Kap. Bucket

8      Faktor Efisiensi Alat : - Pemecah Batu (Stone Crusher) Fa1 -

- Wheel Loader Fa2 -

9      Faktor Kehilangan Material Fh -

II METHODE PELAKSANAAN

1      Wheel Loader mengangkut Sirtu dari tumpukan

dan menuangkannya ke Alat Pemecah Batu.

2      Bahan dasar yang digunakan Sirtu (material Batu bercampur kerikil dan pasir)

3      Dilokasi hooper/Feeder dipasang penyiram air (water sprayer)

berfungsi sebagai pencucian bahan dari kotoran (lumpur)

4      Setelah disemprot air Sirtu dimasukkan kedalam pemecah pertama 

(primary crusher) kapasitas 60 ton/jam (bukaan Jaw 10 cm s.d 20 cm tergantung

ukuran boulder)

6      Hasil Primary Crusher disaring memakai Scalping Screen(screen 1) dengan

ukuran ayakan #1,5 inch (3,75 cm) atau #2,0 inch (5,00 cm)

yg menghasilkan lolos ayakan agregat ukuran (0 - 50) dan tdk lolos agg.(50 - 200) 

Asumsi material yang lolos saringan (screen1) %

Asumsi keseluruhannya menghasilkan ukuran (0 - 50) m3

7      Hasil yang lolos saringan(screen1) sebagai fraksi halus tidak boleh dipakai 

langsung untuk bahan campuran lapisan perkerasan aspal, tetapi dapat digunakan

untuk bahan campuran Agregat kelas B dan S, khusus untuk Agregat A yang

digunakan hanya ukuran (0 - 5)

8      Hasil yang tidak lolos screen1 dimasukan ke pemecah kedua (Secondary Crusher) %

kemudian dipisahkan mempergunakan Screen2 yang menghasilkan ukuran m3

(0 - 5), (5 - 3/8"=9,50mm) dan (3/8" - 3/4"=19mm atau 1"=2,54mm))

yang dapat langsung digunakan untuk kebutuhan Agregat Kasar Lapis pondasi

Agregat A (ukuran 5 - 1") dan Agg.Kasar dan Agg.Halus lapisan perkerasan Aspal 

Asumsi proporsi hasil pemisahan saringan (screen2)

- menghasilkan ukuran (0 - 5) %

- menghasilkan ukuran (5 - 3/8"=9,5mm) %

- menghasilkan ukuran (3/8" - 3/4"=19mm) %

9      Hasil yang tidak lolos dimasukan kedalam pemecah ketiga (Tertiary crusher)

atau (secondary Crusher) dan hasilnya dimasukan kembali ke saringan screen2

III ANALISA ALAT

1.a.  Kerja Stone Crusher memecah gravel  :

    - Waktu kerja Stone Crusher Tst Jam

    - Produksi Stone Crusher  1 jam =  (Fa1 x Cp1) : D3 Qb M3/Jam  Batu pecah

    - Kebutuhan batu/gravel 1 jam =  (Fa1 x Cp1) : D1 Qg M3/Jam

1.b.  Kerja Wheel Loader melayani Stone Crusher  :

    - Kap. Angkut / rit   =  (Fa2 x Cp2) Ka M3

    - Waktu Siklus (Muat, Tuang, Tunggu, dll) Ts menit

    - Waktu kerja W.Loader memasok gravel

=  {(Qg : Ka) x Ts} : 60 menit Tw Jam

1.c.  Biaya Produksi Batu Pecah stone crusher 1 set dgn wheel loader

=  {(Tst x Rp3) + (Tw x Rp4)} Bp Rp./Jam

1.d.  Harga Satuan Batu Pecah Produksi St.Crusher / M3

=  {(Qg : Qb) x Fh x Rp1} + Bp HSb Rp.

IV PERHITUNGAN

1      Primary Crusher

Produksi Primary Crusher + scalping Screen 1 Prod Ton/Jam

Lolos scalping screen (sreen1) LSc 1 %

Tidak lolos scalping screen(screen1) ( 100 - LSc 1 ) TLSc1 %

Asumsi % Biaya proses scalping screen ukuran # 2"=50 mm thdp biaya produksi LSc2 %

Biaya Produksi scalping Screen BPSc Rp.

Volume (0 - 50) = ((Prod x LSc 1) x LSc2))/D1 V1 m3



No. U R A I A N KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN

2      Secondary Crusher

Produksi Secondary Crusher + scalping Screen 2 Prod Ton/Jam

Asumsi % Biaya proses produksi Batu Pecah thdp BOP S.Crusher 1 set LSc3 %

Biaya Produksi = LSc3 : 100 x BP + BPSc : 2 Bprod Rp.

kapasitas yang diproduksi = Prod x TLSc1/100 : D3 CpSC1 m3

Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5) LSc4 %

Volume ukuran ( 0 - 5) = (CpSC1 x LSc4/100) V2 m3

Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5) LSc5 %

Volume ukuran ( 5 - 9,5) = (CpSC1 x LSc5/100) V3 m3

Lolos screen2 ukuran ( 9.5 - 19,0) LSc6 %

Volume ukuran ( 9,5 - 19.0) = (CpSC1 x LSc6/100) V4 m3

III.2. HARGA SATUAN AGREGAT

Primary Crusher

Harga Satuan Agregat Halus+Kasar untuk Lapis Pondasi / M3

dengan asumsi memerlukan biaya setengah biaya proses scalping screen 1,

setengah masuk ke screen1, setengahnya lagi masuk ke Secunder Crusher

=  ((BPSc : 2) : V1) + Rp2 Hs1 Rp

Secondary Crusher

Asumsi %Biaya produksi per fraksi (untuk tiap lengan conveyor 1/3 biaya produksi)  LSc2 %

Biaya Produksi per Fraksi = Hs 1 : 3 PF Rp.

Agregat pecah mesin ( 0 - 5) = PF : V2 + Rp2 Hs2 Rp./M3

Agregat pecah mesin (5 - 9.5) = PF : V3 + Rp2 Hs3 Rp./M3

Agregat pecah mesin (9.5 - 19) = PF : V4 + Rp2 Hs4 Rp./M3

Agregat pecah kasar = PF x 2/(V3 + V4) + Rp2



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :  

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : …………………………………………………………………..

PROP / KAB / KODYA : ………………………………………………

ITEM PEMBAYARAN NO. :  AGREGAT KELAS A (kondisi lepas) :

JENIS PEKERJAAN :  PENGADAAN AGREGAT KELAS A :

SATUAN PEMBAYARAN :  M3 :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Mandor (L03) jam

B. BAHAN

formula sdh disesuaikan 1 Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30 M3

2 Pasir Urug (PI ≤ 6%, LL ≤ 25%) M3

C. PERALATAN

1. Wheel Loader (E15) jam

2. Blending Equipment (E52) jam

3. Water Tank Truck (E23) jam

4. Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   



FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

PROYEK :  

No. PAKET KONTRAK : ………………………………………………

NAMA PAKET : …………………………………………………………………..

PROP / KAB / KODYA : ………………………………………………

ITEM PEMBAYARAN NO. :  AGREGAT KELAS B (kondisi lepas) :

JENIS PEKERJAAN :  PENGADAAN AGREGAT KELAS B :

SATUAN PEMBAYARAN :  M3 :

PERKIRAAN HARGA JUMLAH

NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam

2. Mandor (L03) jam

B. BAHAN

1. Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30 M3

2. Pasir Batu (4 ≤ PI ≤10 ; LL ≤ 35 %) M16 M3

3

C. PERALATAN

1. Wheel Loader (E15) jam

2. Blending Equipment (E52) jam

3. Water Tank Truck (E23) jam

4. Alat Bantu Ls

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C )

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

JUMLAH HARGA PERALATAN   



ITEM PEMBAYARAN :  AGREGAT KELAS B (kondisi lepas)

JENIS PEKERJAAN :  PENGADAAN AGREGAT KELAS B

SATUAN PEMBAYARAN :  M3             URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No. U R A I A N KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN

I ASUMSI

1      Bahan Agregat Halus & Kasar diterima di lokasi

Base Camp

2      Jarak dari stockpile ke alat blending l M

3 Jam kerja effektif perhari Tk jam

4      Kegiatan dilakukan di dalam lokasi Base Camp

5 Berat isi padat Bip ton/m3

6 Jam kerja efektif per-hari Tk jam

8      Proporsi Campuran : - Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30
25-10&10-

20&20-30 %  Gradasi harus

- Pasir Batu (4 ≤ PI ≤10 ; LL ≤ 35 %) St %  memenuhi  Spesifikasi

9      Berat volume agregat (lepas) Bil ton/m3

- Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30 Fh1

- Pasir Batu (4 ≤ PI ≤10 ; LL ≤ 35 %) Fh2

II URUTAN PEKERJAAN

1      Wheel Loader memuat material bahan campuran dari

stockpile ke alat blending

2      Blending equipment melakukan pencampuran (blending)

Aggregat kasar, aggregat halus dan pasir alam menjadi 

Aggregat B

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN

- Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30 =  "05-30" x 1 M3 x Bip/Bil x Fh1 M3

- Pasir Batu (4 ≤ PI ≤10 ; LL ≤ 35 %) =  St x 1 M3 x Bip/Bil x Fh2 M3

   2. ALAT

   2.a. WHEEL LOADER (E15)

Kapasitas bucket V M3 (lepas)

Faktor bucket Fb - kondisi sedang

Faktor Efisiensi alat Fa -

Waktu Siklus :

- Waktu pemuatan alat belending T1 menit jarak 50 meter

Ts1 menit

Kap. Prod. / jam = V x Fb x Fa x 60 Q1 M3 padat

(Bip/Bil) x Ts1

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q1 (E15) jam

   2.b. BLENDING EQUIPMENT (E52)

Kapasitas V M3/jam

Faktor effesiensi alat Fa

Kap. Prod. / jam = V x Fa Q2 M3

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q2 jam

   2.c. WATER TANK TRUCK (E23)

Volume tanki air V M3

Kebutuhan air / M3 agregat padat Wc M3

Kapasitas pompa air pa liter/menit

Faktor Efisiensi alat Fa -

Kap. Prod. / jam = pa x Fa x 60 Q3 M3

Wc x 1000

Koefisien Alat / M3  =  1  :  Q3 (E23) jam

   3. TENAGA

Produksi menentukan : WHEEL LOADER Q1 M3/Jam

Produksi Agregat / hari  =  Tk x Q1 Qt M3

Kebutuhan tenaga :

- Pekerja P orang

- Mandor M orang

Koefisien tenaga / M3     :

- Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) Jam

- Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) Jam



URAIAN ANALISA ALAT

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.

A. URAIAN PERALATAN

       1. Jenis Peralatan ASPHALT MIXING PLANT E01

       2. Tenaga Pw HP

       3. Kapasitas Cp T/Jam

       4. Alat   a.  Umur Ekonomis A Tahun

  b.  Jam Kerja Dalam 1 Tahun W Jam

  c.  Harga Alat B Rupiah

5 Kapastas tangki aspal Ca liter

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA

       1. Nilai Sisa Alat =  10 % x B C Rupiah

       2. Faktor Angsuran Modal    = i x (1 + i)^A D -

(1 + i)^A - 1

       3. Biaya Pasti per Jam  :

a.  Biaya Pengembalian Modal  = ( B - C ) x D E Rupiah

W

b.  Asuransi, dll = 0.002   x   B F Rupiah

W

Biaya Pasti per Jam             = ( E + F ) G Rupiah

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

       1. Bahan Bakar  =  (10%-12%)   x Pw x Ms H1 Rupiah

Bahan Bakar Pemanasan Material = 12 ltr x Ms H2 Rupiah  Khusus AMP

dan aspal (Oil Heater)

Bahan Bakar Pemanas Aspal =1/1000 *Ca*Ms H3

       2. Pelumas         =  (0,25%-0,35%) x Pw x Mp I Rupiah

       3. Biaya bengkel (2,2% - 2,8%) x B J

         W

       4. Biaya perbaikan (6,4 % - 9 %)  x  B K Rupiah

W

5 Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U1 L Rupiah

6 Pembantu Operator =   ( 3  Orang / Jam )  x  U2 M Rupiah

Biaya Operasi per Jam        = (H+I+J+K+L+M) P Rupiah

D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM   =  ( G + P ) T Rupiah

E. LAIN - LAIN

       1. Tingkat Suku Bunga i % / Tahun

       2. Upah Operator / Sopir U1 Rp./Jam

       3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 Rp./Jam

       4. Bahan Bakar Bensin Mb Rp./liter

       5. Bahan Bakar Solar Ms Rp./liter

       6. Minyak Pelumas Mp Rp./liter

7 PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi

Biaya Pekerjaan

8 Bahan bakar Batubara Rp/kg



URAIAN ANALISA ALAT

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.

A. URAIAN PERALATAN

       1. Jenis Peralatan ASPHALT FINISHER E02

       2. Tenaga Pw HP

       3. Kapasitas Cp Ton

       4. Alat Baru                :   a.  Umur Ekonomis A Tahun

  c.  Harga Alat B Rupiah

       5.

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA

       1. Nilai Sisa Alat =  10 % x B C Rupiah

       2. Faktor Angsuran Modal    = i x (1 + i)^A D -

(1 + i)^A - 1

       3. Biaya Pasti per Jam  :

a.  Biaya Pengembalian Modal  = ( B - C ) x D E Rupiah

W

b.  Asuransi, dll = 0.002   x   B F Rupiah

W

Biaya Pasti per Jam             = ( E + F ) G Rupiah

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

       1. Bahan Bakar  =  (10%-12%)   x Pw x Ms H Rupiah

       2. Pelumas         =  (0,25%-0,35%) x Pw x Mp I Rupiah

Biaya bengkel (2,2% - 2,8%) x B J

         W

       3. Perawatan dan (6,4 % - 9 %)  x  B K Rupiah

        perbaikan    = W

       4. Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U1 L Rupiah

       5. Pembantu Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U2 M Rupiah

Biaya Operasi per Jam        = (H+I+K+L+M) P Rupiah

D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM   =   ( G + P ) S Rupiah

E. LAIN - LAIN

       1. Tingkat Suku Bunga i % / Tahun

       2. Upah Operator / Sopir U1 Rp./Jam

       3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 Rp./Jam

       4. Bahan Bakar Bensin Mb Liter

       5. Bahan Bakar Solar Ms Liter

       6. Minyak Pelumas Mp Liter

       7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi

Biaya Pekerjaan



URAIAN ANALISA ALAT

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.

A. URAIAN PERALATAN

       1. Jenis Peralatan CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 E06

       2. Tenaga Pw HP

       3. Kapasitas Cp Liter

       4. Alat Baru                :   a.  Umur Ekonomis A Tahun

  b.  Jam Kerja Dalam 1 Tahun W Jam

  c.  Harga Alat B Rupiah

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA

       1. Nilai Sisa Alat =  10 % x B C Rupiah

       2. Faktor Angsuran Modal    = i x (1 + i)^A D -

(1 + i)^A - 1

       3. Biaya Pasti per Jam  :

a.  Biaya Pengembalian Modal  = ( B - C ) x D E Rupiah

W

b.  Asuransi, dll = 0.002   x   B F Rupiah

W

Biaya Pasti per Jam             = ( E + F ) G Rupiah

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

       1. Bahan Bakar  =  (10%-12%)   x Pw x Ms H Rupiah

       2. Pelumas         =  (0,25%-0,35%) x Pw x Mp I Rupiah

Biaya bengkel (2,2% - 2,8%) x B J Rupiah

         W

       3. Perawatan dan (6,4 % - 9 %)  x  B K Rupiah

        perbaikan    = W

       4. Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U1 L Rupiah

       5. Pembantu Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U2 M Rupiah

Biaya Operasi per Jam        = (H+I+K+L+M) P Rupiah

D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM   =   ( G + P ) S Rupiah

E. LAIN - LAIN

       1. Tingkat Suku Bunga i % / Tahun

       2. Upah Operator / Sopir U1 Rp./Jam

       3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 Rp./Jam

       4. Bahan Bakar Bensin Mb Liter

       5. Bahan Bakar Solar Ms Liter

       6. Minyak Pelumas Mp Liter

       7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi

Biaya Pekerjaan



URAIAN ANALISA ALAT

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.

A. URAIAN PERALATAN

       1. Jenis Peralatan EXCAVATOR 80-140 HP E10a

       2. Tenaga Pw HP

       3. Kapasitas Cp M3

       4. Alat Baru                :   a.  Umur Ekonomis A Tahun

  b.  Jam Kerja Dalam 1 Tahun W Jam

  c.  Harga Alat B Rupiah

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA

       1. Nilai Sisa Alat =  10 % x B C Rupiah

       2. Faktor Angsuran Modal    = i x (1 + i)^A D -

(1 + i)^A - 1

       3. Biaya Pasti per Jam  :

a.  Biaya Pengembalian Modal  = ( B - C ) x D E Rupiah

W

b.  Asuransi, dll = 0.002   x   B F Rupiah

W

Biaya Pasti per Jam             = ( E + F ) G Rupiah

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

       1. Bahan Bakar  =  (10%-12%)   x Pw x Ms H Rupiah

       2. Pelumas         =  (0,25%-0,35%) x Pw x Mp I Rupiah

Biaya bengkel (2,2% - 2,8%) x B J Rupiah

         W

       3. Perawatan dan (6,4 % - 9 %)  x  B K Rupiah

        perbaikan    = W

       4. Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U1 L Rupiah

       5. Pembantu Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U2 M Rupiah

Biaya Operasi per Jam        = (H+I+K+L+M) P Rupiah

D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM   =   ( G + P ) S Rupiah

E. LAIN - LAIN

       1. Tingkat Suku Bunga i % / Tahun

       2. Upah Operator / Sopir U1 Rp./Jam

       3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 Rp./Jam

       4. Bahan Bakar Bensin Mb Liter

       5. Bahan Bakar Solar Ms Liter

       6. Minyak Pelumas Mp Liter

       7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi

Biaya Pekerjaan



URAIAN ANALISA ALAT

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.

A. URAIAN PERALATAN

       1. Jenis Peralatan MOTOR GRADER >100 HP E13

       2. Tenaga Pw HP

       3. Kapasitas Cp -

       4. Alat Baru                :   a.  Umur Ekonomis A Tahun

  b.  Jam Kerja Dalam 1 Tahun W Jam

  c.  Harga Alat B Rupiah

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA

       1. Nilai Sisa Alat =  10 % x B C Rupiah

       2. Faktor Angsuran Modal    = i x (1 + i)^A D -

(1 + i)^A - 1

       3. Biaya Pasti per Jam  :

a.  Biaya Pengembalian Modal  = ( B - C ) x D E Rupiah

W

b.  Asuransi, dll = 0.002   x   B F Rupiah

W

Biaya Pasti per Jam             = ( E + F ) G Rupiah

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

       1. Bahan Bakar  =  (10%-12%)   x Pw x Ms H Rupiah

       2. Pelumas         =  (0,25%-0,35%) x Pw x Mp I Rupiah

Biaya bengkel (2,2% - 2,8%) x B J Rupiah

         W

       3. Perawatan dan (6,4 % - 9 %)  x  B K Rupiah

        perbaikan    = W

       4. Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U1 L Rupiah

       5. Pembantu Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U2 M Rupiah

Biaya Operasi per Jam        = (H+I+K+L+M) P Rupiah

D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM   =   ( G + P ) S Rupiah

E. LAIN - LAIN

       1. Tingkat Suku Bunga i % / Tahun

       2. Upah Operator / Sopir U1 Rp./Jam

       3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 Rp./Jam

       4. Bahan Bakar Bensin Mb Liter

       5. Bahan Bakar Solar Ms Liter

       6. Minyak Pelumas Mp Liter

       7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi

Biaya Pekerjaan



URAIAN ANALISA ALAT

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.

A. URAIAN PERALATAN

       1. Jenis Peralatan TANDEM ROLLER 6-8 T. E17

       2. Tenaga Pw HP

       3. Kapasitas Cp Ton

       4. Alat Baru                :   a.  Umur Ekonomis A Tahun

  b.  Jam Kerja Dalam 1 Tahun W Jam

  c.  Harga Alat B Rupiah

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA

       1. Nilai Sisa Alat =  10 % x B C Rupiah

       2. Faktor Angsuran Modal    = i x (1 + i)^A D -

(1 + i)^A - 1

       3. Biaya Pasti per Jam  :

a.  Biaya Pengembalian Modal  = ( B - C ) x D E Rupiah

W

b.  Asuransi, dll = 0.002   x   B F Rupiah

W

Biaya Pasti per Jam             = ( E + F ) G Rupiah

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

       1. Bahan Bakar  =  (10%-12%)   x Pw x Ms H Rupiah

       2. Pelumas         =  (0,25%-0,35%) x Pw x Mp I Rupiah

Biaya bengkel (2,2% - 2,8%) x B J Rupiah

         W

       3. Perawatan dan (6,4 % - 9 %)  x  B K Rupiah

        perbaikan    = W

       4. Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U1 L Rupiah

       5. Pembantu Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U2 M Rupiah

Biaya Operasi per Jam        = (H+I+K+L+M) P Rupiah

D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM   =   ( G + P ) S Rupiah

E. LAIN - LAIN

       1. Tingkat Suku Bunga i % / Tahun

       2. Upah Operator / Sopir U1 Rp./Jam

       3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 Rp./Jam

       4. Bahan Bakar Bensin Mb Liter

       5. Bahan Bakar Solar Ms Liter

       6. Minyak Pelumas Mp Liter

       7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi

Biaya Pekerjaan



URAIAN ANALISA ALAT

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.

A. URAIAN PERALATAN

       1. Jenis Peralatan TIRE ROLLER 8-10 T. E18

       2. Tenaga Pw HP

       3. Kapasitas Cp Ton

       4. Alat Baru                :   a.  Umur Ekonomis A Tahun

  b.  Jam Kerja Dalam 1 Tahun W Jam

  c.  Harga Alat B Rupiah

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA

       1. Nilai Sisa Alat =  10 % x B C Rupiah

       2. Faktor Angsuran Modal    = i x (1 + i)^A D -

(1 + i)^A - 1

       3. Biaya Pasti per Jam  :

a.  Biaya Pengembalian Modal  = ( B - C ) x D E Rupiah

W

b.  Asuransi, dll = 0.002   x   B F Rupiah

W

Biaya Pasti per Jam             = ( E + F ) G Rupiah

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

       1. Bahan Bakar  =  (10%-12%)   x Pw x Ms H Rupiah

       2. Pelumas         =  (0,25%-0,35%) x Pw x Mp I Rupiah

Biaya bengkel (2,2% - 2,8%) x B J Rupiah

         W

       3. Perawatan dan (6,4 % - 9 %)  x  B K Rupiah

        perbaikan    = W

       4. Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U1 L Rupiah

       5. Pembantu Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U2 M Rupiah

Biaya Operasi per Jam        = (H+I+K+L+M) P Rupiah

D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM   =   ( G + P ) S Rupiah

E. LAIN - LAIN

       1. Tingkat Suku Bunga i % / Tahun

       2. Upah Operator / Sopir U1 Rp./Jam

       3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 Rp./Jam

       4. Bahan Bakar Bensin Mb Liter

       5. Bahan Bakar Solar Ms Liter

       6. Minyak Pelumas Mp Liter

       7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi

Biaya Pekerjaan



URAIAN ANALISA ALAT

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.

A. URAIAN PERALATAN

       1. Jenis Peralatan VIBRATORY ROLLER 5-8 T. E19

       2. Tenaga Pw HP

       3. Kapasitas Cp Ton

       4. Alat Baru                :   a.  Umur Ekonomis A Tahun

  b.  Jam Kerja Dalam 1 Tahun W Jam

  c.  Harga Alat B Rupiah

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA

       1. Nilai Sisa Alat =  10 % x B C Rupiah

       2. Faktor Angsuran Modal    = i x (1 + i)^A D -

(1 + i)^A - 1

       3. Biaya Pasti per Jam  :

a.  Biaya Pengembalian Modal  = ( B - C ) x D E Rupiah

W

b.  Asuransi, dll = 0.002   x   B F Rupiah

W

Biaya Pasti per Jam             = ( E + F ) G Rupiah

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

       1. Bahan Bakar  =  (10%-12%)   x Pw x Ms H Rupiah

       2. Pelumas         =  (0,25%-0,35%) x Pw x Mp I Rupiah

Biaya bengkel (2,2% - 2,8%) x B J Rupiah

         W

       3. Perawatan dan (6,4 % - 9 %)  x  B K Rupiah

        perbaikan    = W

       4. Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U1 L Rupiah

       5. Pembantu Operator =   ( 1  Orang / Jam )  x  U2 M Rupiah

Biaya Operasi per Jam        = (H+I+K+L+M) P Rupiah

D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM   =   ( G + P ) S Rupiah

E. LAIN - LAIN

       1. Tingkat Suku Bunga i % / Tahun

       2. Upah Operator / Sopir U1 Rp./Jam

       3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 Rp./Jam

       4. Bahan Bakar Bensin Mb Liter

       5. Bahan Bakar Solar Ms Liter

       6. Minyak Pelumas Mp Liter

       7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi

Biaya Pekerjaan
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